
Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

Obra: Construção do Centro de Formação Profissional do Pecém
Local: São Gonçalo do Amarante-CE SEINFRA:  TB 26.1 (DESONERADA)

BDI = 26,43 % SINAPI: DEZEMBRO 2018 (DESONERADA)

ENCARGOS SOCIAIS SEINFRA - 85,20 %

ENCARGOS SOCIAIS SINAPI - 85,20 %

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO DO SERVIÇO UN. QUANT. VALOR UN. TOTAL

I CANTEIRO DE OBRAS 

1 SERVICOS PRELIMINARES R$ 104.471,80

1.2 CONSTRUÇÃO DO CANTEIRO DA OBRA 104.471,80

01.02.01 C0373 BARRACÃO PARA ESCRITÓRIO TIPO A4 UN 1,00 16.574,13 16.574,13

01.02.02 C2936 REFEITÓRIOS M2 50,00 244,13 12.206,50

01.02.03 C2946 SANITÁRIOS E CHUVEIROS M2 40,00 179,17 7.166,80

01.02.04 C2851 INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA UN 1,00 899,10 899,10

01.02.05 C2849 INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ESGOTO UN 1,00 206,00 206,00

01.02.06 C2316 TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA E= 6MM C/ABERTURA E PORTÃO M2 701,69 93,39 65.530,83

01.02.07 C1937 PLACAS PADRÃO DE OBRA M2 12,00 157,37 1.888,44

II EDIFICAÇÃO PRINCIPAL

2 LOCAÇÃO DA OBRA R$ 3.293,82

2.1 LOCAÇÃO DA EDIFICAÇÃO 3.293,82

02.01.01 C1630 LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO M2 623,83 5,28 3.293,82

3 MOVIMENTO DE TERRA R$ 29.651,82

3.1 ESCAVAÇÕES 5.611,06

03.01.01 C2789 ESCAVAÇÃO MECÂNICA SOLO DE 1A CAT. PROF. ATÉ 2.00M M3 705,17 6,66 4.696,43

03.01.02 C2785 ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 2A CAT. PROF. ATÉ 1.50M M3 19,78 46,24 914,63

3.2 ATERRO, REATERRO E COMPACTAÇÃO 24.040,76

03.02.01 C0095 APILOAMENTO DE PISO OU FUNDO DE VALAS C/MAÇO DE 30 A 60 KG M2 456,52 22,46 10.253,44

03.02.02 C0331 ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. PRODUZIDO (S/TRANSP.) M3 520,08 26,51 13.787,32

4 SERVIÇOS AUXILIARES R$ 17.064,00

4.1 SUSTENTAÇÕES DIVERSAS 17.064,00

04.01.01 C0083 ANDAIME METÁLICO DE ENCAIXE P/FACHADAS-LOCAÇÃO MENSAL M2 1.800,00 9,48 17.064,00

5 FUNDAÇÕES E  ESTRUTURAS R$ 797.099,49

5.1 BALDRAMES 10.117,00

05.01.01 C0054 ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA M3 19,78 368,38 7.286,56

05.01.02 C0056
ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE TIJOLO FURADO, C/ ARGAMASSA MISTA C/ CAL 
HIDRATADA (1:2:8)

M3 4,96 431,62 2.140,84

05.01.03 C0089 ANEL DE IMPERMEABILIZAÇÃO C/ARMAÇÃO EM FERRO M3 1,29 534,57 689,60

5.2 FORMAS 213.890,19

05.02.01 C1399 FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP.= 12MM UTIL. 5X M2 1.856,99 88,44 164.232,20

05.02.02 C1400 FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇÕES UTIL. 5 X M2 85,41 57,50 4.911,08

05.02.03 92490
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE NERVURADA COM CUBETA E 
ASSOALHO COM ÁREA MÉDIA MAIOR QUE 20 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA 
DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015

M2 1.647,53 27,16 44.746,91

5.3 ARMADURAS 247.186,70

05.03.01 C0217 ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40MM KG 1.891,00 7,83 14.806,53

05.03.02 C0216 ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0MM KG 9.366,00 7,92 74.178,72

05.03.03 C0215 ARMADURA CA-50A GROSSA D= 12,5 A 25,0MM KG 18.205,00 8,69 158.201,45

5.4 CONCRETOS 325.905,60

05.04.01 C0844 CONCRETO P/VIBR., FCK 30 MPA COM AGREGADO ADQUIRIDO M3 551,66 385,52 212.675,96

05.04.02 C1603 LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO C/ ELEVAÇÃO M3 373,44 194,83 72.757,32

05.04.03 C1604 LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO M3 178,22 114,92 20.481,04

05.04.04 C1611 LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP.= 5CM M2 387,95 32,50 12.608,38

05.04.05 C0461 BOMBEAMENTO DE CONCRETO M3 210,94 35,00 7.382,90

6 PAREDES E PAINÉIS R$ 189.791,61

6.1 ALVENARIA DE ELEVAÇÃO 155.379,96

06.01.01 C0073
ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9X19X19)CM C/ARGAMASSA MISTA DE 
CAL HIDRATADA ESP.=10CM (1:2:8)

M2 1.690,26 47,29 79.932,40

06.01.02 96359
PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, 
COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, COM 
VÃOS AF_06/2017_P

M2 980,73 76,93 75.447,56

6.2 VERGAS E CHAPIM 2.070,44

06.02.01 C0773 CHAPIM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO M2 15,15 86,44 1.309,57

06.02.02 C2666 VERGA RETA DE CONCRETO ARMADO M3 0,61 1.247,33 760,87

6.3 ELEMENTOS VAZADOS 16.631,01

06.03.01 C1175
ALVENARIA DE ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (20X10X6CM) C/ARG. CIMENTO 
E AREIA TRAÇO 1:3 ANTI-CHUVA

M2 77,44 214,76 16.631,01

6.4 DIVISÓRIAS 15.710,20

06.04.01 C1134 DIVISÓRIA DE GRANILITE C/ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA M2 74,00 212,30 15.710,20

7 ESQUADRIAS E FERRAGENS R$ 125.192,04

7.1 ESQUADRIAS METÁLICAS E VIDROS 68.738,28

07.01.01 C3659
PORTÃO DE METALON E BARRA CHATA DE FERRO C/FECHADURA E DOBRADIÇA, 
INCLUS. PINTURA ESMALTE SINTÉTICO

M2 21,42 379,95 8.138,53

07.01.02 C1970 PORTA DE FERRO EM CHAPA M2 17,42 203,56 3.546,02

Orçamento Básico

R$3.073.552,73

R$104.471,80
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07.01.03 C1964 PORTA CORTA-FOGO DUAS FOLHAS LARG.=1,20 A 2,20M  E ALT.=2,10 A 2,40 M UN 1,00 1.075,56 1.075,56

07.01.04 C1426 GRADE DE FERRO DE PROTEÇÃO M2 2,40 194,08 465,79

07.01.05 94575
JANELA DE ALUMÍNIO MAXIM-AR, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, VEDAÇÃO COM 
ESPUMA EXPANSIVA PU, COM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016

M2 24,00 421,96 10.127,04

07.01.06 C4517
PORTA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE ABRIR, SEM BANDEIROLA 
E/OU PEITORIL, SEM VIDRO - FORNECIMENTO E MONTAGEM

M2 10,08 290,00 2.923,20

07.01.07 C4950 VIDRO TEMPERADO INCOLOR C/MASSA E=8MM, COLOCADO M2 11,34 256,14 2.904,63

07.01.08 74238/2
PORTAO EM TELA ARAME GALVANIZADO N.12 MALHA 2" E MOLDURA EM TUBOS DE 
ACO COM DUAS FOLHAS DE ABRIR, INCLUSO FERRAGENS

M2 3,00 594,78 1.784,34

07.01.09 C4513
JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE CORRER, SEM 
BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO - FORNECIMENTO E MONTAGEM

M2 88,80 244,51 21.712,49

07.01.10 C2670 VIDRO COMUM EM CAIXILHOS C/MASSA ESP.= 4MM, COLOCADO M2 64,80 126,66 8.207,57

07.01.11 C1451 GUICHÊ EM ALUMÍNIO E VIDRO TEMPERADO E=10MM M2 16,20 484,76 7.853,11

7.2 ESQUADRIAS DE MADEIRA 45.083,19

07.02.01 C1985 PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.60X 2.10)M UN 8,00 640,24 5.121,92

07.02.02 C1987 PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.80X 2.10)M UN 1,00 688,64 688,64

07.02.03 CPU 07
 PORTA LISA DE MADEIRA TIPO PARANÁ 90X210, 01 FOLHA DE ABRIR - SELADOR, 
EMASSADA E PINTADA - ESMALTE SINTÉTICO BRANCO SEMI-BRILHO - COM CHAPA 
METÁLICA (h=0.45 cm) E PUXADOR DE AÇO INOX

UN 4,00 1.060,36 4.241,44

07.02.04 CPU 08
 PORTA TIPO PARANÁ PARA DIVISÓRIAS  (0,60 X 1,50M)COM REVESTIMENTO 
MELAMINICO LISO , COMPLETA

UN 29,00 403,11 11.690,19

07.02.05 CPU 09
PORTA DE MADEIRA TIPO PARANÁ 0,90X2,10m, COM VISOR RETANGULAR 
(0.15x1,00m)  EM VIDRO (MOLDURA EM MADEIRA) - 01 FOLHA DE ABRIR - SELADOR, 
EMASSADA E PINTADA - ESMALTE SINTÉTICO BRANCO SEMI-BRILHO

UN 13,00 800,70 10.409,10

07.02.06 CPU 10
PORTA DE MADEIRA TIPO PARANÁ 0,70X2,10, COM VISOR RETANGULAR 
(0.20x1,00m)  EM VIDRO (MOLDURA EM MADEIRA) - 01 FOLHA DE ABRIR - SELADOR, 
EMASSADA E PINTADA - ESMALTE SINTÉTICO BRANCO SEMI-BRILHO

UN 17,00 760,70 12.931,90

7.3 MOBILIÁRIO 2.276,19

07.03.01 CPU 11 LOUSA DE FORMICA BRANCA LISA, COM MOLDURA EM ALUMINIO DIM (1,20X2,50M) UN 7,00 325,17 2.276,19

7.4 OUTROS ELEMENTOS 9.094,38

07.04.01 C4646 CORRIMÃO DUPLA ALTURA EM AÇO INOX DIAM 1 1/2 M 52,66 172,70 9.094,38

8 REVESTIMENTOS R$ 535.238,24

8.1 ARGAMASSAS PARA PAREDES INTERNAS E EXTERNAS 126.097,25

08.01.01 C0776
CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3  ESP.= 
5MM P/ PAREDE

M2 3.279,45 5,19 17.020,35

08.01.02 C3120 EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:6 M2 466,15 30,67 14.296,82

08.01.03 C3121 REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:6 M2 2.813,30 33,69 94.780,08

8.2 ACABAMENTOS DE PAREDES INTERNAS E EXTERNAS 337.792,87

08.02.01 C4442
CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 10X10CM (100CM²) - 
DECORATIVA - P/ PAREDE

M2 388,89 63,60 24.733,40

08.02.02 C1102
REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2MM EM CERÂMICA, ATÉ 
10X10 CM (100 CM²) - DECORATIVA (PAREDE/PISO)

M2 388,89 9,03 3.511,68

08.02.03 C4445
CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30X30CM 
(900CM²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE

M2 197,18 81,69 16.107,63

08.02.04 C1123
REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2MM EM CERÂMICA, ACIMA 
DE 30X30 CM (900 CM²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)

M2 197,18 6,69 1.319,13

08.02.05 C2222 REVESTIMENTO METÁLICO, TIPO "REYNOBOND" DUAS CHAPAS M2 166,05 497,72 82.646,41

08.02.06 CPU 24  REVESTIMENTO METÁLICO ACM PERFURADO -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO M2 386,72 541,67 209.474,62

8.3 ARGAMASSAS PARA TETOS 71.348,12

08.03.01 C4468 FORRO PVC - LAMBRI (100X6000 OU 200X6000)MM - FORNECIMENTO E MONTAGEM M2 1.230,14 58,00 71.348,12

9 COBERTURA R$ 295.140,57

9.1 ESTRUTURA METÁLICA 246.080,79

09.01.01 CPU 38 ESTRUTURA METÁLICA EM ARCO  DA COBERTA E FACHADA DO PREDIO PRINCIPAL  UN 1,00 215.251,47 215.251,47

09.01.02 C1332 ESTRUTURA DE AÇO TIPO FINK VÃO DE 20M M2 265,77 116,00 30.829,32

9.2 TELHAS 48.290,75

09.02.01 C2426 TELHA DE ALUMÍNIO C/MIOLO POLIURETANO, TRAPEZOIDAL+TRAPEZOIDAL M2 292,80 114,56 33.543,17

09.02.02 C4827 TELHA DE ALUMÍNIO ONDULADA, ESP.=0,7MM M2 265,77 55,49 14.747,58

9.3 CALHAS 769,03

09.03.01 C2249 RUFO DE CHAPA GALVANIZADA 26 DESENVOLVIMENTO 33CM M 23,08 33,32 769,03

10 IMPERMEABILIZAÇÃO R$ 15.536,13

10.1 BALDRAMES 2.335,69

10.01.01 C2843 IMPERMEABILIZAÇÃO C/ EMULSÃO ASFÁLTICA CONSUMO 2KG/M² M2 98,97 23,60 2.335,69

10.2 BANHEIROS PAVIMENTOS SUPERIORES 6.090,89

10.02.01 C5023
IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA ASFÁLTICA, CLASSE B, EM DUAS CAMADAS 
TIPO II, E=3MM E E=4MM

M2 65,67 92,75 6.090,89

10.3 CALHAS 3.387,55

10.03.01 C1463
IMPERMEABILIZAÇÃO DE CALHA, VIGA-CALHA, JARDINEIRA C/MANTA ASFÁLTICA 
.AUTO-ADESIVA

M2 99,08 34,19 3.387,55

10.4 LAJE 3.722,00
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10.04.01 C5013
IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA ASFÁLTICA, CLASSE B, ESTRUTURADA COM 
POLIESTER NÃO TECIDO, FACE EXPOSTA EM ALUMÍNIO, TIPO II, E=3MM M2 77,06 48,30 3.722,00

11 PISOS R$ 271.491,71

11.1 LASTROS 19.844,99

11.01.01 C1607 LASTRO DE CONCRETO IMPERMEABILIZADO E=6CM M2 21,89 43,92 961,41

11.01.02 C1611 LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP.= 5CM M2 524,34 32,50 17.041,05

11.01.03 C2181
REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 
1:3 - ESP= 3CM

M2 90,81 20,29 1.842,53

11.2 PISOS INTERNOS 251.646,72

11.02.01 C4439
CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ACIMA DE 30X30CM 
(900 CM²) - PEI-5/PEI-4 P/ PISO

M2 90,81 93,09 8.453,50

11.02.02 C1123
REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2MM EM CERÂMICA, ACIMA 
DE 30X30 CM (900 CM²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)

M2 87,56 6,69 585,78

11.02.03 C1920 PISO INDUSTRIAL NATURAL  ESP.= 12MM, INCLUS. POLIMENTO (INTERNO) M2 1.864,82 98,29 183.293,16

11.02.04 C4623
PISO PODOTÁTIL INTERNO EM BORRACHA 30X30CM ASSENTAMENTO COM COLA 
VINIL (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)

M2 56,74 170,53 9.675,87

11.02.05 C1926 PISO RÚSTICO DE CONCRETO RIPADO (1.20X1.20)M   ESP.= 7CM M2 297,01 64,71 19.219,52

11.02.06 C4065
GRANITO POLIDO E=2CM, CINZA, ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4, C/ 
REJUNTAMENTO

M2 72,45 314,40 22.778,28

11.02.07 C1869 PEITORIL DE GRANITO L= 15 CM M 122,50 59,96 7.345,10

11.02.08 C2286 SOLEIRA DE MARMORE L= 15CM M 8,40 35,18 295,51

12 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS R$ 53.450,80

12.1 TUBOS E CONEXÕES DE PVC 4.975,02

12.01.01 C2625 TUBO PVC SOLD. MARROM INCL.CONEXÕES D= 25MM(3/4") M 141,98 16,71 2.372,49

12.01.02 C2627 TUBO PVC SOLD. MARROM INCL.CONEXÕES D= 40MM (1 1/4") M 94,09 27,66 2.602,53

12.2 REGISTROS E VÁLVULAS 6.982,17

12.02.01 C2158 REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 25MM (1") UN 17,00 58,49 994,33

12.02.02 C2684 VÁLVULA DE DESCARGA CROMADA C/CANOPLA LISA DE 32 OU 40MM UN 32,00 187,12 5.987,84

12.3 LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS 40.206,58

12.03.01 C0348 BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA UN 28,00 592,86 16.600,08

12.03.02 C4635 BACIA SANITÁRIA PARA CADEIRANTES C/ ASSENTO (ABERTURA FRONTAL) UN 4,00 915,98 3.663,92

12.03.03 CPU 16
LAVATORIO DE CANTO LOUCA BRANCA SUSPENSO *40 X 30* CM C TORNEIRA E 
ACESSÓRIOS

UN 20,00 299,60 5.992,00

12.03.04 74234/1
MICTORIO SIFONADO DE LOUCA BRANCA COM PERTENCES, COM REGISTRO DE 
PRESSAO 1/2" COM CANOPLA CROMADA ACABAMENTO SIMPLES E CONJUNTO 
PARA FIXACAO  - FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN 12,00 450,41 5.404,92

12.03.05 CPU 17 PIA DE LAVAGEM COM ESGUICHO UN 8,00 406,04 3.248,32

12.03.06 95547
SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM 
RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_10/2016

UN 20,00 34,56 691,20

12.03.07 C4670 PORTA PAPEL METÁLICO UN 32,00 28,72 919,04

12.03.08 C1898 PEÇAS DE APOIO DEFICIENTES C/TUBO INOX  P/WC'S M 10,00 203,01 2.030,10

12.03.09 C1283 ESPELHO TIPO CRISMETAL,MOD.P/WC (INSTALADO) UN 20,00 82,85 1.657,00

12.4 POÇOS E CAIXAS 1.287,03

12.04.01 C0609
CAIXA EM ALVENARIA (60X60X60CM) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE 
CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO

UN 2,00 323,32 646,64

12.04.02 C3586 CAIXA SIFONADA 150X150X50CM COM GRELHA - PADRÃO POPULAR UN 17,00 37,67 640,39

13 INST. HIDROSSANITÁRIAS R$ 9.534,10

13.1 TUBOS E CONEXÕES DE PVC 9.534,10

13.01.01 91792

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, 
SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E 
FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015

M 54,22 36,70 1.989,87

13.01.02 91793

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, 
SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E 
FIXAÇÕES PARA, PRÉDIOS. AF_10/2015

M 84,46 54,56 4.608,14

13.01.03 91795

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, 
ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., 
PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AÉREO), INCL. CONEXÕES 
E CORTES, FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/2015

M 69,28 42,38 2.936,09

14 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS R$ 258.217,10

14.1 ELETRODUTOS DE PVC E CONEXÕES 28.113,13

14.01.01 C1196 ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 25MM (3/4") M 1.316,82 13,06 17.197,67

14.01.02 C1197 ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 32MM (1") M 177,68 19,34 3.436,33

14.01.03 C1198 ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 40MM (1 1/4") M 105,06 22,93 2.409,03

14.01.04 C1199 ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 50MM (1 1/2") M 67,84 27,38 1.857,46

14.01.05 C1194 ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXOES D= 60MM (2") M 94,24 34,09 3.212,64

14.2 QUADROS/ CAIXAS 7.819,73

14.02.01 C2077 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATE 6 DIVISÕES, C/BARRAMENTO UN 1,00 161,06 161,06

14.02.02 C2067
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 12 DIVISÕES 207X332X95MM, 
C/BARRAMENTO

UN 3,00 246,40 739,20

14.02.03 C2068
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 24 DIVISÕES 332X332X95MM, 
C/BARRAMENTO

UN 2,00 299,94 599,88
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14.02.04 C4762 CAIXA DE LIGAÇÃO PVC 4" X 2" UN 201,00 6,24 1.254,24

14.02.05 C4761 CAIXA DE LIGAÇÃO PVC 4" X 4" UN 6,00 7,34 44,04

14.02.06 91936
CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 282,00 8,67 2.444,94

14.02.07 C0857 CONDULETE DE PVC DE 3/4" TIPO C - E - LL - LR UN 34,00 18,49 628,66

14.02.08 C2062
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO GERAL BAIXA TENSÃO, C/ACESSÓRIOS - 1UN DE 
MEDIÇÃO

UN 1,00 1.947,71 1.947,71

14.3 FIOS, CABOS E ACESSÓRIOS 76.771,74

14.03.01 C4377 CABO EM PVC 1000V 2,5 MM² M 5.505,34 5,40 29.728,84

14.03.02 C0554 CABO EM PVC 1000V  4MM2 M 374,87 6,74 2.526,62

14.03.03 C0556 CABO EM PVC 1000V  6MM2 M 124,56 7,80 971,57

14.03.04 C0547 CABO EM PVC 1000V  10MM2 M 879,84 10,26 9.027,16

14.03.05 C0550 CABO EM PVC 1000V  16MM2 M 1.128,11 13,96 15.748,42

14.03.06 C0553 CABO EM PVC 1000V  25MM2 M 385,11 18,85 7.259,32

14.03.07 C0558 CABO EM PVC 1000V  35MM2 M 456,92 25,19 11.509,81

14.4 BASES, CHAVES E DISJUNTORES 5.209,14

14.04.01 C1092 DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 10A UN 36,00 19,65 707,40

14.04.02 C1093 DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A UN 4,00 19,65 78,60

14.04.03 C1095 DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 20A UN 2,00 19,65 39,30

14.04.04 C1096 DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 25A UN 1,00 19,65 19,65

14.04.05 C1098 DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 32A UN 5,00 26,33 131,65

14.04.06 C1118 DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 10A UN 2,00 82,85 165,70

14.04.07 C1122 DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 25A UN 1,00 82,85 82,85

14.04.08 C1124 DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 32A UN 2,00 82,85 165,70

14.04.09 C1125 DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 40A UN 1,00 82,85 82,85

14.04.10 C1117 DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 100A UN 1,00 122,68 122,68

14.04.11 C4530 DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-16A - 40A, 30MA UN 2,00 138,98 277,96

14.04.12 C4562 DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO - DPS'S - 40 KA/440V UN 28,00 119,10 3.334,80

14.5 TOMADAS / INTERRUPTORES / ESPELHOS 4.382,72

14.05.01 C1494 INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10A 250V UN 44,00 14,44 635,36

14.05.02 C1479 INTERRUPTOR DUAS TECLAS SIMPLES 10A 250V UN 6,00 22,95 137,70

14.05.03 C1489 INTERRUPTOR TRES TECLAS SIMPLES 10A 250V UN 20,00 35,03 700,60

14.05.04 C1492 INTERRUPTOR UMA TECLA PARALELO 10A 250V UN 4,00 19,79 79,16

14.05.05 92000
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E 
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 23,00 20,20 464,60

14.05.06 91996
TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E 
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 37,00 22,46 831,02

14.05.07 91992
TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 18,00 28,29 509,22

14.05.08 92008
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E 
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 17,00 32,48 552,16

14.05.09 CPU 18 TOMADA DUPLA DE PISO DE CORRENTE 2P+T FASE, NEUTRO E TERRA UN 10,00 47,29 472,90

14.6 LUMINÁRIAS INTERNAS / EXTERNAS / ACESSÓRIOS 92.890,21

14.06.01 97586
LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES DE 36 W - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017

UN 230,00 70,69 16.258,70

14.06.02 97583
LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA TUBULAR DE 18 W - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017

UN 52,00 38,92 2.023,84

14.06.03 CPU 19 LUMINÁRIA DE PAREDE, TIPO ARANDELA, COM LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO 150 W. UN 4,00 84,28 337,12

14.06.04 CPU 20 LUMINÁRIA DE PAREDE, TIPO ARANDELA, COM LÂMPADA LED DE 18 W UN 8,00 92,69 741,52

14.06.05 CPU 23 LUMINÁRIA TIPO SPOT SIMPLES C/ LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO 150 W. UN 16,00 68,19 1.091,04

14.06.06 CPU 22
LUMINÁRIA TIPO PLAFON REDONDO COM VIDRO FOSCO, DE SOBREPOR, COM 2 
LÂMPADAS DE 36 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

UN 20,00 95,35 1.907,00

14.06.07 CPU 47 PROJETOR/REFLETOR C/ LÂMPADA LED 200W UN 12,00 1.166,42 13.997,04

14.06.08 CPU 21
CONJUNTO 2 PETÁLAS  EM POSTE DE CONCRETO CIRCULAR H 12M, ALTURA LIVRE 
10M, LAMPADA DE LED 250W TIPO PETÁLA, INCLUSIVE POSTE.

UN 15,00 3.768,93 56.533,95

14.7 OUTROS ELEMENTOS 5.675,13

14.07.01 C0326 ATERRAMENTO COMPLETO C/ HASTE COPPERWELD 3/4"X 2.40M UN 27,00 210,19 5.675,13

14,8 SUBESTAÇÃO 150 KVA 37.355,30

14.08.01 C1202 ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D=85MM (3") M 11,00 57,13 628,43

14.08.02 C1197 ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 32MM (1") M 9,00 19,34 174,06

14.08.03 C0591 CAIXA ALVENARIA/REBOCO C/TAMPA CONCRETO FUNDO BRITA 60X60X60CM UN 1,00 215,53 215,53

14.08.04 C3504 CAIXA ALVENARIA / REBOCO / C/ TAMPA CONCRETO S/ FUNDO DI=30X30X50 CM UN 4,00 117,61 470,44

14.08.05 CPU 40 QUADRO P/ MEDIÇÃO PRIMÁRIA 15KV UN 1,00 647,30 647,30

14.08.06 CPU 39
CABO DE ALUMÍNIO COM ALMA DE AÇO, BITOLA 4 AWG, FORMAÇÃO 6/1 FIOS - 
SWAN

M 15,00 5,07 76,05

14.08.07 C0555 CABO EM PVC 1000V  50MM2 M 10,00 36,26 362,60

14.08.08 C0553 CABO EM PVC 1000V  25MM2 M 18,85 18,85 355,32

14.08.09 C0521 CABO COBRE NU 50MM2 M 10,00 32,81 328,10
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14.08.10 C0860 CONECTOR SPLIT - BOLT P/ CABOS ATE 35MM2 UN 4,00 8,19 32,76

14.08.11 C0861 CONECTOR SPLIT - BOLT P/ CABOS ATE 500MM2 UN 2,00 84,63 169,26

14.08.12 CPU 41 ISOLADOR DE PINO PARA DISTRIBUIÇÃO 15KV UN 9,00 33,95 305,55

14.08.13 CPU 42 CRUZETA EM CONCRETO ARMADO-PADRÃO COELCE UN 5,00 108,73 543,65

14.08.14 C4974
POSTE DE CONCRETO DUPLO T, RESISTÊNCIA NOMINAL 600KG, H=12,00M, PESO 
APROXIMADO 1.330KG

UN 1,00 1.419,42 1.419,42

14.08.15 CPU 43 ALÇA PREFORMADA DE DISTRIBUIÇÃO PARA CONDUTOR DE ALUMÍNIO 2,0 AWG UN 3,00 9,24 27,72

14.08.16 CPU 44 ISOLADOR DE SUSPENSÃO, VIDRO OU PORCELANA, 15 kV UN 3,00 62,75 188,25

14.08.17 C3909 SOLDA EXOTÉRMICA UN 8,00 36,83 294,64

14.08.18 C3910 HASTE DE TERRA 5/8"X3,00M GCW 19L30 UN 6,00 97,49 584,94

14.08.19 CPU 46
PARA-RAIOS DE DISTRIBUICAO, TENSAO NOMINAL 15 KV, CORRENTE NOMINAL DE 
DESCARGA 5 KA

UN 3,00 183,56 550,68

14.08.20 C4941
SUBESTAÇÃO AÉREA DE 150 KVA/13.800-380/220V COM QUADRO DE MEDIÇÃO E 
PROTEÇÃO GERAL, INCLUSIVE MALHA DE ATERRAMENTO

UN 1,00 28.729,88 28.729,88

14.08.21 C4815
DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR 125 A, COM CAIXA MOLDADA 10 KA

UN 1,00 459,38 459,38

14.08.22 CPU 45 CHAVE FUSIVEL INDICADORA 15KV/50A-RUPTURA 1200A UN 3,00 263,78 791,34

15 INSTALAÇÕES DE ÁGUAS PLUVIAIS R$ 9.166,06

15.1 TUBOS E CONEXÕES DE PVC 5.821,33

15.01.01 91791

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE 
PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM (INSTALADO EM CONDUTORES 
VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. 
AF_10/2015

M 103,38 56,31 5.821,33

15.2 CALHAS E RALOS 2.267,03

15.02.01 C0661 CALHA DE CHAPA GALVANIZADA 26 DESENVOLVIMENTO 50CM M 29,40 77,11 2.267,03

15.3 POÇOS E CAIXAS 1.077,70

15.03.01 C0591 CAIXA ALVENARIA/REBOCO C/TAMPA CONCRETO FUNDO BRITA 60X60X60CM UN 2,00 215,53 431,06

15.03.02 C0609
CAIXA EM ALVENARIA (60X60X60CM) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE 
CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO

UN 2,00 323,32 646,64

16 INCÊNDIO R$ 34.953,80

16.1 TUBOS E CONEXÕES DE AÇO 7.101,50

16.01.01 C2553 TUBO AÇO GALV. C/OU S/COST.INCL.CONEXÕES D=65MM (2 1/2") M 54,24 127,56 6.918,85

16.01.02 C2546 TUBO AÇO GALV. C/OU S/COST.INCL.CONEXÕES D= 32MM (1 1/4") M 2,45 74,55 182,65

16.2 QUADROS/ CAIXAS 149,76

16.02.01 C4762 CAIXA DE LIGAÇÃO PVC 4" X 2" UN 24,00 6,24 149,76

16.3 TOMADAS / INTERRUPTORES / ESPELHOS 393,84

16.03.01 C2484 TOMADA 2 POLOS MAIS TERRA 20A 250V UN 24,00 16,41 393,84

16.4 LUMINÁRIAS INTERNAS / EXTERNAS / ACESSÓRIOS 6.442,08

16.04.01 C4394 LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA UN 24,00 268,42 6.442,08

16.5 SINALIZAÇÃO 1.039,25

16.05.01 C4850
PLACA EM ACRÍLICO ADESIVADA PARA SINALIZAÇÃO COM INDICAÇÃO DE ROTA DE 
FUGA 26X13CM

M 30,80 8,99 276,89

16.05.02 C4649 SINALIZAÇÃO PARA EXTINTOR UN 12,00 38,73 464,76

16.05.03 C4626
PLACA EM ALUMÍNIO 15X30CM C/ VINIL APLICADO EM 1 FACE E FIXAÇÃO COM FITA 
DUPLA FACE (FORNECIMENTO E MONTAGEM)

UN 20,00 14,88 297,60

16.6 EQUIPAMENTOS 19.827,37

16.06.01 C1359 EXTINTOR DE GÁS CARBÔNICO OU PÓ QUÍMICO DE 4 OU 6KG UN 12,00 596,10 7.153,20

16.06.02 C0001 ABRIGO P/ HIDRANTE C/MANGUEIRA E ESGUICHO DE LATÃO UN 4,00 1.625,99 6.503,96

16.06.03 CPU 12
HIDRANTE SUBTERRANEO  EM CAIXA DE AÇO 40X 60 COM TAMPAO EM FERRO 
FUNDO,  REGISTRO GLOBO ANGULAR (2 1/2'), ADAPTADOR, VALVULA DE 
RETENÇÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

UN 1,00 1.168,48 1.168,48

16.06.04 85120
MANOMETRO 0 A 200 PSI (0 A 14 KGF/CM2), D = 50MM - FORNECIMENTO E 
COLOCACAO

UN 1,00 111,23 111,23

16.06.05 CPU 13 BOMBA JOCKEY PARA INCÊNDIO 2CV - 110/220V MONOFÁSICA UN 1,00 2.254,16 2.254,16

16.06.06 C0447 BOMBA CENTRÍFUGA DE 5 CV, INCLUSIVE MAT.DE SUCÇÃO UN 1,00 1.884,53 1.884,53

16.06.07 74091/1
VALVULA RETENCAO VERTICAL BRONZE (PN-16) 2.1/2" 200PSI - EXTREMIDADES 
COM ROSCA - FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN 1,00 156,57 156,57

16.06.08 C2687 VÁLVULA DE FLUXO EM AÇO GALVANIZADO DE  (2 1/2") UN 1,00 595,24 595,24

17 INSTALAÇÕES DE GASES R$ 5.636,35

17.1 TUBOS E CONEXÕES DE COBRE 4.626,47

17.01.01 97354
TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 22 MM, CLASSE I, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM 
RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 68,67 54,28 3.727,41

17.01.02 97353
TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 15 MM, CLASSE I, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM 
RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 12,00 34,42 413,04

17.01.03 C2333 TÊ COBRE OU BRONZE D= 22MM (3/4") UN 6,00 13,50 81,00

17.01.04 C1007 CURVA COBRE OU BRONZE D= 15MM (1/2") UN 6,00 11,90 71,40

17.01.05 C1008 CURVA COBRE OU BRONZE D= 22MM (3/4") UN 13,00 19,20 249,60

17.01.06 CPU 14 UNIÃO SEDE EM BRONZE 1" UN 2,00 42,01 84,02

17.2 TUBOS E CONEXÕES DE AÇO 51,36

17.02.01 C1817 NIPLE DUPLO AÇO GALV. D=15MM (1/2")  À 25MM (1") UN 3,00 9,28 27,84

17.02.02 C1691 LUVA DE REDUÇÃO AÇO GALV. D= 20X15MM  À 25X20MM UN 2,00 11,76 23,52

17.3 OUTROS ELEMENTOS 958,52
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17.03.01 CPU 15 REGULADOR FISHER (1° ESTÁGIO) RP 21 UN 1,00 48,70 48,70

17.03.02 CPU 04 KIT CAVALETE COMPLETO PARA 2 BOTIJÕES P45/P13 - FORNC E INSTALAÇÃO UN 2,00 446,18 892,36

17.03.03 CPU 03 MANGUEIRA PARA GAS - GLP, DIAMETRO DE 3/8"     COMPRIMENTO  1M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               UN 2,00 8,73 17,46

18 DADOS E LÓGICA R$ 80.393,92

18.1 ELETRODUTOS DE PVC E CONEXÕES 10.822,50

18.01.01 C1196 ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 25MM (3/4") M 554,88 13,06 7.246,73

18.01.02 C1197 ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 32MM (1") M 184,89 19,34 3.575,77

18.2 DUTOS E ACESSÓRIOS 9.743,48

18.02.01 C1158 DUTO PERFURADO - ELETROCALHA CHAPA DE AÇO (50X50)MM M 99,22 57,73 5.727,97

18.02.02 C1160 DUTO PERFURADO - ELETROCALHA DE CHAPA DE AÇO (50X100)MM M 53,82 74,61 4.015,51

18.3 QUADROS/ CAIXAS 1.236,90

18.03.01 C2081 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO, PADRÃO TELEBRAS 1200X1200X150MM UN 1,00 524,07 524,07

18.03.02 C0629 CAIXA DE PASSAGEM COM TAMPA PARAFUSADA 400X400X150MM UN 1,00 120,03 120,03

18.03.03 C4762 CAIXA DE LIGAÇÃO PVC 4" X 2" UN 95,00 6,24 592,80

18.4 FIOS, CABOS E ACESSÓRIOS 32.898,17

18.04.01 C0543 CABO LÓGICO 4 PARES, CATEGORIA 5 - UTP (100 MBPS) M 3.276,71 10,04 32.898,17

18.5 TOMADAS / INTERRUPTORES / ESPELHOS 3.599,55

18.05.01 98307 TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2018 UN 95,00 37,89 3.599,55

18.6 EQUIPAMENTOS 3.308,32

18.06.01 C3764 RACK FECHADO 24 U'S, 670MM, PROFUNDIDADE PADRÃO 19" UN 1,00 2.250,72 2.250,72

18.06.02 C3768 PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA "5" FURUKAWA UN 2,00 528,80 1.057,60

18.7 SERVIÇOS AUXILIARES DE TELEFONIA, SOM, LÓGICA E SISTEMAS DE CONTROLE 18.785,00

18.07.01 C3973 CÂMERA FIXA - CFTV - INSTALADA/PROGRAMADA UN 25,00 751,40 18.785,00

19 SISTEMA DE AR CONDICIONADO R$ 252.419,94

19.1 TUBOS, ELETRODUTOS  E CONEXÕES 49.283,88

19.01.01 C1196 ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 25MM (3/4") M 17,74 13,06 231,68

19.01.02 C1197 ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 32MM (1") M 26,72 19,34 516,76

19.01.03 C2625 TUBO PVC SOLD. MARROM INCL.CONEXÕES D= 25MM(3/4") M 250,50 16,71 4.185,86

19.01.04 C4776
REDE FRIGORÍGENA C/ TUBO DE COBRE 1/4" FLEXÍVEL, ISOLADO COM BORRACHA 
ELASTOMÉRICA, SUSTENTAÇÃO, SOLDA E LIMPEZA

M 638,86 29,26 18.693,04

19.01.05 C4778
REDE FRIGORÍGENA C/ TUBO DE COBRE 1/2" FLEXÍVEL, ISOLADO COM BORRACHA 
ELASTOMÉRICA, SUSTENTAÇÃO, SOLDA E LIMPEZA

M 351,80 37,57 13.217,13

19.01.06 C4777
REDE FRIGORÍGENA C/ TUBO DE COBRE 3/8" FLEXÍVEL, ISOLADO COM BORRACHA 
ELASTOMÉRICA, SUSTENTAÇÃO, SOLDA E LIMPEZA 

M 2,97 30,31 90,02

19.01.07 C4779
REDE FRIGORÍGENA C/ TUBO DE COBRE 5/8" FLEXÍVEL, ISOLADO COM BORRACHA 
ELASTOMÉRICA, SUSTENTAÇÃO, SOLDA E LIMPEZA

M 284,09 43,47 12.349,39

19.2 QUADROS/ CAIXAS 1.060,88

19.02.01 C2077 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATE 6 DIVISÕES, C/BARRAMENTO UN 1,00 161,06 161,06

19.02.02 C2068
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 24 DIVISÕES 332X332X95MM, 
C/BARRAMENTO

UN 3,00 299,94 899,82

19.3 FIOS, CABOS E ACESSÓRIOS 20.608,38

19.03.01 C0556 CABO EM PVC 1000V  6MM2 M 2.642,10 7,80 20.608,38

19.4 DISJUNTORES 3.219,50

19.04.01 C1093 DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A UN 45,00 19,65 884,25

19.04.02 C1095 DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 20A UN 5,00 19,65 98,25

19.04.03 C1121 DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 20A UN 2,00 82,85 165,70

19.04.04 C1125 DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 40A UN 1,00 82,85 82,85

19.04.05 C1127 DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 50A UN 1,00 82,85 82,85

19.04.06 C4562 DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO - DPS'S - 40 KA/440V UN 16,00 119,10 1.905,60

19.5 EQUIPAMENTOS 178.247,30

19.05.01 C3862
SPLIT SYSTEM COMPLETO C/ CONTROLE REMOTO - CAP. 2,00 TR (FORNECIMENTO 
E MONTAGEM)

UN 49,00 3.637,70 178.247,30

20 PINTURA R$ 59.573,08

20.1 PAREDES E FORROS 58.397,82

20.01.01 C1207 EMASSAMENTO DE PAREDES EXTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA ACRÍLICA M2 672,59 12,96 8.716,77

20.01.02 C1208 EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA M2 1.210,35 12,16 14.717,86

20.01.03 C1615 LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA M2 1.210,35 16,30 19.728,71

20.01.04 C1614 LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA M2 852,04 17,88 15.234,48

20.2 ESQUADRIAS 1.175,26

20.02.01 C1206
EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 
DEMÃOS

M2 36,75 14,31 525,89

20.02.02 C1280 ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA M2 36,75 17,67 649,37

21 SERVIÇOS DIVERSOS R$ 30.708,15

21.1 LIMPEZA FINAL 30.708,15

21.01.01 C1628 LIMPEZA GERAL M2 3.319,80 9,25 30.708,15
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Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

Obra: Construção do Centro de Formação Profissional do Pecém
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ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO DO SERVIÇO UN. QUANT. VALOR UN. TOTAL

Orçamento Básico

III LANCHONETE

22 LOCAÇÃO DA OBRA R$ 56,02

22.1 LOCAÇÃO DA EDIFICAÇÃO 56,02

22.01.01 C1630 LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO M2 10,61 5,28 56,02

23 MOVIMENTO DE TERRA R$ 229,17

23.1 ESCAVAÇÕES 78,77

23.01.01 C2784 ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50M M3 2,25 35,01 78,77

23.2 ATERRO, REATERRO E COMPACTAÇÃO 150,40

23.02.01 C0095 APILOAMENTO DE PISO OU FUNDO DE VALAS C/MAÇO DE 30 A 60 KG M2 5,62 22,46 126,23

23.02.02 C2920 REATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA, E CONTROLE, MATERIAL DA VALA M3 1,27 19,03 24,17

24 FUNDAÇÕES E  ESTRUTURAS R$ 1.521,46

24.1 EMBASAMENTOS E BALDRAMES 617,68

24.01.01 C4592
ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO FURADO C/ ARGAMASSA 
CIMENTO E AREIA 1:4

M3 1,13 480,39 542,84

24.01.02 C0089 ANEL DE IMPERMEABILIZAÇÃO C/ARMAÇÃO EM FERRO M3 0,14 534,57 74,84

24.2 FORMAS 667,65

24.02.01 C1399 FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP.= 12MM UTIL. 5X M2 2,81 88,44 248,52

24.02.02 96257
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES CIRCULARES, COM ÁREA 
MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,28 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM 
MADEIRA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

M2 3,30 127,01 419,13

24.3 ARMADURAS 119,99

24.03.01 92759
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 
5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 2,77 9,63 26,68

24.03.02 92762
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 
10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 12,96 7,20 93,31

24.4 CONCRETOS 116,14

24.04.01 C0842 CONCRETO P/VIBR., FCK 20 MPA COM AGREGADO ADQUIRIDO M3 0,25 349,64 87,41

24.04.02 C1604 LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO M3 0,25 114,92 28,73

25 PAREDES E PAINÉIS R$ 1.914,07

25.1 ALVENARIA DE ELEVAÇÃO 1.764,39

25.01.01 C0073
ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9X19X19)CM C/ARGAMASSA MISTA DE 
CAL HIDRATADA ESP.=10CM (1:2:8)

M2 37,31 47,29 1.764,39

25.2 VERGAS E CHAPIM 149,68

25.02.01 C2666 VERGA RETA DE CONCRETO ARMADO M3 0,12 1.247,33 149,68

26 ESQUADRIAS E FERRAGENS R$ 1.890,77

26.1 ESQUADRIAS METÁLICAS 1.225,32

26.01.01 C1426 GRADE DE FERRO DE PROTEÇÃO M2 2,40 194,08 465,79

26.01.02 94575
JANELA DE ALUMÍNIO MAXIM-AR, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, VEDAÇÃO COM 
ESPUMA EXPANSIVA PU, COM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016

M2 1,80 421,96 759,53

26.2 ESQUADRIAS DE MADEIRA 665,45

26.02.01 C4428 PORTA TIPO PARANÁ (0,80 X 2,10 M), COMPLETA UN 1,00 665,45 665,45

27 REVESTIMENTOS R$ 6.113,71

27.1 ARGAMASSAS PARA PAREDES INTERNAS E EXTERNAS 2.788,50

27.01.01 C0776
CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3  ESP.= 
5MM P/ PAREDE

M2 74,61 5,19 387,23

27.01.02 C3120 EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:6 M2 37,31 30,67 1.144,30

27.01.03 C3121 REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:6 M2 37,31 33,69 1.256,97

27.2 ACABAMENTOS DE PAREDES INTERNAS E EXTERNAS 2.709,83

27.02.01 C4442
CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 10X10CM (100CM²) - 
DECORATIVA - P/ PAREDE

M2 37,31 63,60 2.372,92

27.02.02 C1102
REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2MM EM CERÂMICA, ATÉ 
10X10 CM (100 CM²) - DECORATIVA (PAREDE/PISO)

M2 37,31 9,03 336,91

27.3 ACABAMENTOS PARA TETOS 615,38

27.03.01 C4468 FORRO PVC - LAMBRI (100X6000 OU 200X6000)MM - FORNECIMENTO E MONTAGEM M2 10,61 58,00 615,38

28 COBERTURA R$ 11.762,99

28.1 ESTRUTURA DE MADEIRA 8.752,35

28.01.01 C1336
ESTRUTURA DE MADEIRA P/ TELHA CERÂMICA OU CONCRETO VÃO 3 A 7M 
(TESOURAS / TERÇAS / CONTRAVENTAMENTOS / FERRAGENS)

M2 45,92 115,20 5.289,98

28.01.02 C4460 MADEIRAMENTO P/ TELHA CERÂMICA - (RIPA, CAIBRO, LINHA) M2 45,92 75,40 3.462,37

28.2 TELHAS 3.010,64

28.02.01 C4462 TELHA CERÂMICA M2 45,92 50,97 2.340,54

28.02.02 C4463 CUMEEIRA TELHA CERÂMICA, EMBOÇADA M 32,80 20,43 670,10

29 IMPERMEABILIZAÇÃO R$ 521,02

29.1 BALDRAMES 391,05

29.01.01 C1462
IMPERMEABILIZAÇÃO DE ALVENARIA DE EMBASAMENTO NO RESPALDO 
C/ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAMENTO, TRAÇO 1:3, ESP.=2CM C/ 
ADITIVO IMPERMABILIZANTE

M2 11,25 34,76 391,05

29.2 PISOS 129,97

R$27.561,99
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Orçamento Básico

29.02.01 C1472 IMPERMEABILIZAÇÃO P/ REBAIXO BANHEIRO E COZINHA C/TINTA ASFÁLTICA M2 10,61 12,25 129,97

30 PISOS R$ 1.522,65

30.1 LASTROS 560,11

30.01.01 C1611 LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP.= 5CM M2 10,61 32,50 344,83

30.01.02 C2181
REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 
1:3 - ESP= 3CM

M2 10,61 20,29 215,28

30.2 PISOS INTERNOS 962,54

30.02.01 C4437
CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ATÉ 30X30CM (900 
CM²) - PEI-5/PEI-4 P/ PISO

M2 10,61 83,85 889,65

30.02.02 C1120
REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2MM EM CERÂMICA, ATÉ 
30X30 CM (900 CM²) (PAREDE/PISO)

M2 10,61 6,87 72,89

31 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS R$ 1.363,03

31.1 ELETRODUTOS DE PVC E CONEXÕES 192,24

31.01.01 C1196 ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 25MM (3/4") M 14,72 13,06 192,24

31.2 QUADROS/ CAIXAS 207,17

31.02.01 C2077 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATE 6 DIVISÕES, C/BARRAMENTO UN 1,00 161,06 161,06

31.02.02 C4762 CAIXA DE LIGAÇÃO PVC 4" X 2" UN 6,00 6,24 37,44

31.02.03 91936
CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 1,00 8,67 8,67

31.3 FIOS, CABOS E ACESSÓRIOS 449,39

31.03.01 C4377 CABO EM PVC 1000V 2,5 MM² M 83,22 5,40 449,39

31.4 BASES, CHAVES E DISJUNTORES 316,80

31.04.01 C1092 DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 10A UN 3,00 19,65 58,95

31.04.02 C1093 DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A UN 1,00 19,65 19,65

31.04.03 C4562 DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO - DPS'S - 40 KA/440V UN 2,00 119,10 238,20

31.5 TOMADAS / INTERRUPTORES / ESPELHOS 126,74

31.05.01 C1494 INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10A 250V UN 1,00 14,44 14,44

31.05.02 91996
TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E 
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 5,00 22,46 112,30

31.6 LUMINÁRIAS INTERNAS / EXTERNAS / ACESSÓRIOS 70,69

31.06.01 97586
LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES DE 36 W - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017

UN 1,00 70,69 70,69

32 PINTURA R$ 667,10

32.1 PAREDES 667,10

32.01.01 C1614 LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA M2 37,31 17,88 667,10
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IV GINÁSIO

33 LOCAÇÃO DA OBRA R$ 3.599,64

33.1 LOCAÇÃO DA EDIFICAÇÃO 3.599,64

33.01.01 C1630 LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO M2 681,75 5,28 3.599,64

34 MOVIMENTO DE TERRA R$ 17.387,56

34.1 ESCAVAÇÕES 2.826,71

34.01.01 C2784 ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50M M3 80,74 35,01 2.826,71

34.01.02 C2781 ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A CAT. PROF. DE 1.51 A 3.00M M3 163,88 46,24 7.577,81

34.2 ATERRO, REATERRO E COMPACTAÇÃO 6.983,04

34.02.01 C0095 APILOAMENTO DE PISO OU FUNDO DE VALAS C/MAÇO DE 30 A 60 KG M2 98,99 22,46 2.223,32

34.02.02 C2921 REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA M3 211,92 22,46 4.759,72

35 FUNDAÇÕES E  ESTRUTURAS R$ 140.180,91

35.1 ARQUIBANCADA 19.922,23

35.01.01 C2784 ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50M M3 6,72 35,01 235,27

35.01.02 C0054 ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA M3 6,72 368,38 2.475,51

35.01.03 C4592
ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO FURADO C/ ARGAMASSA 
CIMENTO E AREIA 1:4

M3 8,16 480,39 3.919,98

35.01.04 C0776
CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3  ESP.= 
5MM P/ PAREDE

M2 54,36 5,19 282,13

35.01.05 C3121 REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:6 M2 54,36 33,69 1.831,39

35.01.06 C4420 LAJE PRÉ-FABRICADA P/ FÔRRO - VÃO ACIMA DE 4,01 M M2 114,66 89,76 10.291,88

35.01.07 C1615 LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA M2 54,36 16,30 886,07

35.2 FORMAS 26.955,94

35.02.01 C1399 FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP.= 12MM UTIL. 5X M2 286,03 88,44 25.296,49

35.02.02 C1400 FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇÕES UTIL. 5 X M2 28,86 57,50 1.659,45

35.3 ARMADURAS 60.557,53

35.03.01 C0216 ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0MM KG 1.426,00 7,92 11.293,92

35.03.02 C0215 ARMADURA CA-50A GROSSA D= 12,5 A 25,0MM KG 5.669,00 8,69 49.263,61

35.4 CONCRETOS 32.745,21

35.04.01 C1611 LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP.= 5CM M2 163,88 32,50 5.326,10

35.04.02 C0844 CONCRETO P/VIBR., FCK 30 MPA COM AGREGADO ADQUIRIDO M3 54,79 385,52 21.122,64

35.04.03 C1604 LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO M3 54,79 114,92 6.296,47

36 PAREDES E PAINÉIS R$ 17.557,50

36.1 ALVENARIA DE ELEVAÇÃO 16.211,01

36.01.01 C0073
ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9X19X19)CM C/ARGAMASSA MISTA DE 
CAL HIDRATADA ESP.=10CM (1:2:8)

M2 342,80 47,29 16.211,01

36.2 VERGAS E CHAPIM 1.346,49

36.02.01 C0773 CHAPIM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO M2 15,00 86,44 1.296,60

36.02.02 C2666 VERGA RETA DE CONCRETO ARMADO M3 0,04 1.247,33 49,89

37 ESQUADRIAS E FERRAGENS R$ 2.393,69

37.1 ESQUADRIAS METÁLICAS 2.393,69

37.01.01 C3659
PORTÃO DE METALON E BARRA CHATA DE FERRO C/FECHADURA E DOBRADIÇA, 
INCLUS. PINTURA ESMALTE SINTÉTICO

M2 6,30 379,95 2.393,69

38 REVESTIMENTOS R$ 26.656,12

38.1 ARGAMASSAS PARA PAREDES INTERNAS E EXTERNAS 26.656,12

38.01.01 C0776
CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3  ESP.= 
5MM P/ PAREDE

M2 685,60 5,19 3.558,26

38.01.02 C3121 REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:6 M2 685,60 33,69 23.097,86

39 COBERTURA R$ 128.258,91

39.1 ESTRUTURA METÁLICA 82.966,58

39.01.01 C1327 ESTRUTURA DE AÇO EM ARCO VÃO DE 30M M2 759,35 109,26 82.966,58

39.2 TELHAS 45.292,33

39.02.01 C4827 TELHA DE ALUMÍNIO ONDULADA, ESP.=0,7MM M2 759,35 55,49 42.136,33

39.02.02 C0660 CALHA DE CHAPA GALVANIZADA 26 DESENVOLVIMENTO 33CM M 60,00 52,60 3.156,00

40 PISOS R$ 80.982,39

40.1 LASTROS 24.057,93

40.01.01 C1611 LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP.= 5CM M2 667,15 32,50 21.682,38

40.01.02 C2181
REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 
1:3 - ESP= 3CM

M2 117,08 20,29 2.375,55

40.2 PISOS INTERNOS 56.924,46

40.02.01 C1920 PISO INDUSTRIAL NATURAL  ESP.= 12MM, INCLUS. POLIMENTO (INTERNO) M2 550,07 98,29 54.066,38

40.02.02 C4623
PISO PODOTÁTIL INTERNO EM BORRACHA 30X30CM ASSENTAMENTO COM COLA 
VINIL (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)

M2 16,76 170,53 2.858,08

41 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS R$ 12.979,91

41.1 ELETRODUTOS DE PVC E CONEXÕES 1.764,09

41.01.01 C1196 ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 25MM (3/4") M 132,84 13,06 1.734,89

41.01.02 C1197 ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 32MM (1") M 1,51 19,34 29,20

41.2 QUADROS/ CAIXAS 265,12

R$478.102,51
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41.02.01 C2067
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 12 DIVISÕES 207X332X95MM, 
C/BARRAMENTO

UN 1,00 246,40 246,40

41.02.02 C4762 CAIXA DE LIGAÇÃO PVC 4" X 2" UN 3,00 6,24 18,72

41.3 FIOS, CABOS E ACESSÓRIOS 2.827,55

41.03.01 C4377 CABO EM PVC 1000V 2,5 MM² M 523,62 5,40 2.827,55

41.4 BASES, CHAVES E DISJUNTORES 795,05

41.04.01 C1092 DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 10A UN 6,00 19,65 117,90

41.04.02 C1093 DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A UN 6,00 19,65 117,90

41.04.03 C1127 DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 50A UN 1,00 82,85 82,85

41.04.04 C4562 DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO - DPS'S - 40 KA/440V UN 4,00 119,10 476,40

41.5 TOMADAS / INTERRUPTORES / ESPELHOS 60,60

41.05.01 92000
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E 
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 3,00 20,20 60,60

41.6 LUMINÁRIAS INTERNAS / EXTERNAS / ACESSÓRIOS 7.267,50

41.06.01 74246/1 REFLETOR RETANGULAR FECHADO COM LAMPADA VAPOR METALICO 400 W UN 30,00 242,25 7.267,50

42 PINTURA R$ 18.738,79

42.1 PAREDES 11.716,90

42.01.01 C1615 LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA M2 342,80 16,30 5.587,64

42.01.02 C1614 LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA M2 342,80 17,88 6.129,26

42.2 PISO - DEMARCAÇÃO QUADRA/ARQUIBANCADAS 7.021,89

42.02.01 C1040 DEMARCAÇÃO DE QUADRA ESPORTIVA C/TINTA ACRÍLICA M 129,81 25,45 3.303,66

42.02.02 C2466 TINTA ACRÍLICA 2 DEMÃOS C/ ROLO DE LÃ M2 117,08 30,86 3.613,09

42.02.03 84665 PINTURA ACRILICA PARA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM PISO CIMENTADO M2 6,24 16,85 105,14

43 URBANIZAÇÃO/PAISAGISMO R$ 3.382,59

43.1 URBANIZAÇÃO 3.382,59

43.01.01 C1349 ESTRUTURA METÁLICA DE TRAVES DE FUTSAL CJ 1,00 882,35 882,35

43.01.02 C1347 ESTRUTURA METÁLICA C/ TABELAS DE BASQUETE CJ 1,00 2.144,85 2.144,85

43.01.03 C1351 ESTRUTURA METÁLICA P/ REDE DE VOLEY CJ 1,00 355,39 355,39

44 MUROS E FECHAMENTOS R$ 25.984,50

44.1 ALAMBRADOS 25.984,50

44.01.01 73787/1

ALAMBRADO EM TUBOS DE ACO GALVANIZADO, COM COSTURA, DIN 2440, 
DIAMETRO 2", ALTURA 3M, FIXADOS A CADA 2M EM BLOCOS DE CONCRETO, COM 
TELA DE ARAME GALVANIZADO REVESTIDO COM PVC, FIO 12 BWG E MALHA 
7,5X7,5CM

M2 150,00 173,23 25.984,50
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ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO DO SERVIÇO UN. QUANT. VALOR UN. TOTAL

Orçamento Básico

V PISCINA SEMI OLIMPICA 

45 LOCAÇÃO DA OBRA R$ 3.278,35

45.1 LOCAÇÃO DA EDIFICAÇÃO 3.278,35

45.01.01 C1630 LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO M2 620,90 5,28 3.278,35

46 MOVIMENTO DE TERRA R$ 8.624,09

46.1 ESCAVAÇÕES 6.049,27

46.01.01 C2784 ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50M M3 33,92 35,01 1.187,54

46.01.02 C2789 ESCAVAÇÃO MECÂNICA SOLO DE 1A CAT. PROF. ATÉ 2.00M M3 729,99 6,66 4.861,73

46.2 ATERRO, REATERRO E COMPACTAÇÃO 2.574,82

46.02.01 C0095 APILOAMENTO DE PISO OU FUNDO DE VALAS C/MAÇO DE 30 A 60 KG M2 84,78 22,46 1.904,16

46.02.02 C2921 REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA M3 29,86 22,46 670,66

47 OBRAS DE DRENAGEM R$ 4.930,43

47.1 DRENAGEM SUPERFICIAL 4.930,43

47.01.01 73882/1 CALHA EM CONCRETO SIMPLES, EM MEIA CANA, DIAMETRO 200 MM M 85,29 25,04 2.135,66

47.01.02 C1437 GRELHA DE FERRO P/CANALETAS M2 17,06 163,82 2.794,77

48 ARGAMASSAS R$ 6.048,70

48.1 ARGAMASSA DE CIMENTO 6.048,70

48.01.01 C0157 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. C/IMPERMEAB. TRAÇO 1:3 M3 10,54 573,88 6.048,70

49 CONTENÇÕES R$ 18.492,37

49.1 MURO DE ARRIMO 18.492,37

49.01.01 C1808 MURO DE ARRIMO C/ BLOCOS DE CONCRETO ARTICULADO (30X15X28)CM M2 81,59 226,65 18.492,37

50 FUNDAÇÕES E  ESTRUTURAS R$ 156.745,52

50.1 EMBASAMENTOS E BALDRAMES 12.673,42

50.01.01 C0054 ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA M3 21,88 368,38 8.060,15

50.01.02 C4592
ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO FURADO C/ ARGAMASSA 
CIMENTO E AREIA 1:4

M3 6,02 480,39 2.891,95

50.01.03 C0089 ANEL DE IMPERMEABILIZAÇÃO C/ARMAÇÃO EM FERRO M3 3,22 534,57 1.721,32

50.2 FORMAS 47.219,88

50.02.01 C1399 FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP.= 12MM UTIL. 5X M2 533,92 88,44 47.219,88

50.3 ARMADURAS 71.984,88

50.03.01 C0216 ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0MM KG 9.089,00 7,92 71.984,88

50.4 CONCRETOS 22.369,66

50.04.01 C0844 CONCRETO P/VIBR., FCK 30 MPA COM AGREGADO ADQUIRIDO M3 44,70 385,52 17.232,74

50.04.02 C1604 LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO M3 44,70 114,92 5.136,92

50.5 ELEMENTOS DE CONCRETO PRÉ FABRICADO 2.497,68

50.05.01 C4458 LAJE PRÉ-FABRICADA TRELIÇADA P/ FÔRRO - VÃO  ACIMA DE 4,81 M M2 21,26 114,88 2.442,35

50.05.02 C4772 TAMPA EM CONCRETO ARMADO, ESPESSURA 0,05M M2 1,00 55,33 55,33

51 PAREDES E PAINÉIS R$ 20.531,47

51.1 MURETAS 19.934,28

51.01.01 C4912
MURO CONTORNO DE ALVENARIA E CONCRETO (PILAR+CINTA), REBOCADO, SEM 
PINTURA

M2 98,90 201,56 19.934,28

51.2 VERGAS E CHAPIM 459,74

51.02.01 C0773 CHAPIM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO M2 5,03 86,44 434,79

51.02.02 C2666 VERGA RETA DE CONCRETO ARMADO M3 0,02 1.247,33 24,95

51.3 ELEMENTOS VAZADOS 137,45

51.03.01 C1175
ALVENARIA DE ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (20X10X6CM) C/ARG. CIMENTO 
E AREIA TRAÇO 1:3 ANTI-CHUVA

M2 0,64 214,76 137,45

52 ESQUADRIAS E FERRAGENS R$ 1.436,21

52.1 ESQUADRIAS METÁLICAS 1.436,21

52.01.01 C3659
PORTÃO DE METALON E BARRA CHATA DE FERRO C/FECHADURA E DOBRADIÇA, 
INCLUS. PINTURA ESMALTE SINTÉTICO

M2 3,78 379,95 1.436,21

53 REVESTIMENTOS R$ 27.961,49

53.1 ARGAMASSAS PARA PAREDES INTERNAS E EXTERNAS 10.215,19

53.01.01 C0776
CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3  ESP.= 
5MM P/ PAREDE

M2 110,69 5,19 574,48

53.01.02 98561
IMPERMEABILIZAÇÃO DE PAREDES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM 
ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2CM. AF_06/2018

M2 268,10 25,73 6.898,21

53.01.03 C2110
REBOCO C/ACABAMENTO.LISO.C/ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA E 
ADITIVO IMPERMEABILIZANTE TRAÇO 1:1.5 ESP=5 MM

M2 81,59 30,23 2.466,47

53.01.04 C3120 EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:6 M2 9,00 30,67 276,03

53.2 ACABAMENTOS DE PAREDES INTERNAS E EXTERNAS 17.746,30

53.02.01 C4442
CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 10X10CM (100CM²) - 
DECORATIVA - P/ PAREDE

M2 181,55 63,60 11.546,58

53.02.02 C2103 REJUNTAMENTO P/CERÂMICA C/ L-FLEX E EPOXI (PAREDE/PISO) M2 172,55 35,93 6.199,72

54 IMPERMEABILIZAÇÃO R$ 37.983,18

54.1 BALDRAMES 2.091,16

54.01.01 C1462
IMPERMEABILIZAÇÃO DE ALVENARIA DE EMBASAMENTO NO RESPALDO 
C/ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAMENTO, TRAÇO 1:3, ESP.=2CM C/ 
ADITIVO IMPERMABILIZANTE

M2 60,16 34,76 2.091,16

54.2 PISCINA - PAREDES/PISO 35.892,02

R$467.573,03
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Orçamento Básico

54.02.01 98546
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, 
INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM. AF_06/2018

M2 515,69 69,60 35.892,02

55 PISOS R$ 79.229,49

55.1 LASTROS 6.470,69

55.01.01 C1611 LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP.= 5CM M2 53,81 32,50 1.748,83

55.01.02 C1607 LASTRO DE CONCRETO IMPERMEABILIZADO E=6CM M2 68,70 43,92 3.017,30

55.01.03 C2181
REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 
1:3 - ESP= 3CM

M2 84,01 20,29 1.704,56

55.2 PISOS EXTERNOS 72.758,80

55.02.01 C1917 PISO DE CONCRETO FCK=15MPA  ESP.= 12CM,  ARMADO C/TELA DE AÇO M2 312,50 86,11 26.909,38

55.02.02 C4442
CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 10X10CM (100CM²) - 
DECORATIVA - P/ PAREDE

M2 351,00 63,60 22.323,60

55.02.03 C2103 REJUNTAMENTO P/CERÂMICA C/ L-FLEX E EPOXI (PAREDE/PISO) M2 351,00 35,93 12.611,43

55.02.04 C4916
PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20X10X6)CM 35MPA, COLORIDO - 
COMPACTAÇÃO MECANIZADA M2 205,87 50,33 10.361,44

55.02.05 C4624
PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA 
(FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)

M2 5,55 99,63 552,95

56 PINTURA R$ 5.249,81

56.1 PAREDES 3.536,66

56.01.01 C1614 LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA M2 197,80 17,88 3.536,66

56.2 PISO - ARQUIBANCADAS 1.713,15

56.02.01 C2466 TINTA ACRÍLICA 2 DEMÃOS C/ ROLO DE LÃ M2 53,81 30,86 1.660,58

56.02.02 84665 PINTURA ACRILICA PARA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM PISO CIMENTADO M2 3,12 16,85 52,57

57 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS R$ 48.005,47

57.1 TUBOS E CONEXÕES 10.746,94

57.01.01 C2625 TUBO PVC SOLD. MARROM INCL.CONEXÕES D= 25MM(3/4") M 5,31 16,71 88,73

57.01.02 C2626 TUBO PVC SOLD. MARROM INCL.CONEXÕES D= 32MM(1") M 23,04 22,47 517,71

57.01.03 C2628 TUBO PVC SOLD. MARROM INCL.CONEXÕES D= 50MM (1 1/2") M 54,57 31,71 1.730,41

57.01.04 C2629 TUBO PVC SOLD. MARROM INCL.CONEXÕES D= 60MM (2") M 63,01 43,37 2.732,74

57.01.05 C2631 TUBO PVC SOLD. MARROM INCL.CONEXÕES D=75MM (2 1/2") M 26,32 63,81 1.679,48

57.01.06 C2632 TUBO PVC SOLD. MARROM INCL.CONEXÕES D=85MM(3') M 39,38 72,60 2.858,99

57.01.07 C2630 TUBO PVC SOLD. MARROM INCL.CONEXÕES D=110MM(4') M 7,60 100,16 761,22

57.01.08 C2596 TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=50MM (2") M 1,57 15,68 24,62

57.01.09 C2593 TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100MM (4') M 12,69 27,82 353,04

57.2 REGISTROS E VÁLVULAS 2.367,06

57.02.01 C2158 REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 25MM (1") UN 2,00 58,49 116,98

57.02.02 C2160 REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 40MM (1 1/2") UN 3,00 98,04 294,12

57.02.03 C2162 REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 65MM (2 1/2") UN 6,00 245,06 1.470,36

57.02.04 C2167 REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA CROMADA D= 25MM (1") UN 5,00 97,12 485,60

57.3 POÇOS E CAIXAS 4.256,07

57.03.01 C0607
CAIXA EM ALVENARIA (60X60X60CM) DE 1 TIJOLO COMUM, LASTRO DE CONCRETO 
E TAMPA DE CONCRETO

UN 1,00 502,56 502,56

57.03.02 C2093 RALO SECO  PVC RÍGIDO UN 2,00 38,50 77,00

57.03.03 CPU 33 COADEIRA SKIMMER  BOCA LARGA 50MM UN 7,00 408,21 2.857,47

57.03.04 CPU 34 DISPOSITIVO DE RETORNO PRATIC 50 MM UN 16,00 43,41 694,56

57.03.05 CPU 35 BOCAL DE ASPIRAÇÃO PRATIC  50MM UN 2,00 62,24 124,48

57.8 EQUIPAMENTOS 30.635,40

57.08.01 CPU 25 FILTRO DE AREIA A: 250 UN 1,00 23.526,06 23.526,06

57.08.02 CPU 26 FILTRO DE AREIA A: 220 UN 2,00 1.376,17 2.752,34

57.08.03 CPU 31 FILTRO DE AREIA FM - 40 UN 1,00 785,05 785,05

57.08.04 CPU 32 FILTRO DE AREIA FM - 100 UN 1,00 3.296,37 3.296,37

57.08.05 C3513 CHUVEIRO CROMADO C/ ARTICULAÇÃO UN 3,00 91,86 275,58

58 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS R$ 42.110,60

58.1 ELETRODUTOS DE PVC E CONEXÕES 6.445,42

58.01.01 C1196 ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 25MM (3/4") M 224,89 13,06 2.937,06

58.01.02 C1197 ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 32MM (1") M 127,83 19,34 2.472,23

58.01.03 C1198 ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 40MM (1 1/4") M 2,20 22,93 50,45

58.01.04 C1199 ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 50MM (1 1/2") M 36,00 27,38 985,68

58.2 QUADROS/ CAIXAS 794,30

58.02.01 C2078 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO EMBUTIR ATE 6 DIVISÕES, S/BARRAMENTO UN 2,00 75,48 150,96

58.02.02 C2065 QUADRO DE COMANDO DE BOMBAS - COMPLETO UN 2,00 307,87 615,74

58.02.03 91941
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 2,00 6,44 12,88

58.02.04 91937
CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 2,00 7,36 14,72

58.3 TOMADAS / INTERRUPTORES / ESPELHOS 32,82

58.03.01 C2484 TOMADA 2 POLOS MAIS TERRA 20A 250V UN 2,00 16,41 32,82

58.4 FIOS, CABOS E ACESSÓRIOS 8.611,89

58.04.01 C4377 CABO EM PVC 1000V 2,5 MM² M 1.287,80 5,40 6.954,12

58.04.02 C0554 CABO EM PVC 1000V  4MM2 M 245,96 6,74 1.657,77
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58.5 BASES, CHAVES E DISJUNTORES 908,33

58.05.01 C1092 DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 10A UN 7,00 19,65 137,55

58.05.02 C1093 DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A UN 3,00 19,65 58,95

58.05.03 C1095 DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 20A UN 3,00 19,65 58,95

58.05.04 C1111 DISJUNTOR TRIPOLAR C/ACIONAMENTO NA PORTA DO Q.D.ATE 32A UN 2,00 88,24 176,48

58.05.05 C4562 DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO - DPS'S - 40 KA/440V UN 4,00 119,10 476,40

58.6 LÚMINARIAS INTERNAS, EXTERNAS 4.733,72

58.06.01 C1638 LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA (2 X 32)W UN 2,00 130,48 260,96

58.06.02 CPU 36 REFLETOR PRATIC IODO UNIVERSAL  55W UN 12,00 291,98 3.503,76

58.06.03 74246/1 REFLETOR RETANGULAR FECHADO COM LAMPADA VAPOR METALICO 400 W UN 4,00 242,25 969,00

58.7 EQUIPAMENTOS 19.949,29

58.07.01 CPU 27 MOTOBOMBA PRÉ FILTRO  BM 50 1/2 CV UN 1,00 1.144,20 1.144,20

58.07.02 CPU 28 MOTOBOMBA PRÉ FILTRO BM  300 3CV UN 1,00 2.352,29 2.352,29

58.07.03 CPU 29 MOTOBOMBA PRÉ FILTRO BMS 550 5,5 CV UN 2,00 5.548,63 11.097,26

58.07.04 CPU 30 MOTOBOMBA PRÉ FILTRO MB 0,75  3/4 CV UN 2,00 1.191,63 2.383,26

58.07.05 CPU 37 TRANSFORMADOR TRB 3 180W UN 12,00 247,69 2.972,28

58.8 INCÊNDIO 634,83

58.08.01 C1359 EXTINTOR DE GÁS CARBÔNICO OU PÓ QUÍMICO DE 4 OU 6KG UN 1,00 596,10 596,10

58.08.02 C4649 SINALIZAÇÃO PARA EXTINTOR UN 1,00 38,73 38,73

59 MUROS E FECHAMENTOS R$ 6.945,85

59.1 CERCAS 6.537,73

59.01.01 C4725

CERCA/GRADIL NYLOFOR H=2,43M, MALHA 5 X 20CM - FIO 5,00MM, COM FIXADORES 
DE POLIAMIDA EM POSTE 40 X 60 MM CHUMBADOS EM BASE DE CONCRETO 
(EXCLUSIVE ESTA), REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA 
ELETROSTÁTICA (GRADIL E POSTE), NAS CORES VERDE OU BRANCA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

M 20,20 323,65 6.537,73

59.2 DISPOSITIVOS DE PROTEÇÃO E ACESSO 408,12

59.02.01 C2773 ESCADA DE MARINHEIRO, DEGRAUS FERRO REDONDO 1" M 3,00 136,04 408,12
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VI URBANIZAÇÃO

60 LOCAÇÃO DA OBRA R$ 6.389,80

60.1 LOCAÇÃO DA EDIFICAÇÃO 6.389,80

60.01.01 C1630 LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO M2 1.210,19 5,28 6.389,80

61 MOVIMENTO DE TERRA R$ 4.212,61

61.1 ESCAVAÇÕES 1.617,81

61.01.01 C2784 ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50M M3 46,21 35,01 1.617,81

61.2 ATERRO, REATERRO E COMPACTAÇÃO 2.594,80

61.02.01 C0095 APILOAMENTO DE PISO OU FUNDO DE VALAS C/MAÇO DE 30 A 60 KG M2 115,53 22,46 2.594,80

62 OBRAS DE DRENAGEM R$ 15.723,96

62.1 DRENAGEM SUPERFICIAL 15.723,96

62.01.01 C0366 BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS (1,00X0,35X0,15M) M 141,08 43,65 6.158,14

62.01.02 C3449 MEIO FIO PRÉ MOLDADO (0,07X0,30X1,00)M C/REJUNTAMENTO M 486,81 19,65 9.565,82

63 FUNDAÇÕES E  ESTRUTURAS R$ 16.402,75

63.1 EMBASAMENTOS E BALDRAMES 16.402,75

63.01.01 C0054 ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA M3 29,46 368,38 10.852,47

63.01.02 C4592
ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO FURADO C/ ARGAMASSA 
CIMENTO E AREIA 1:4

M3 8,36 480,39 4.016,06

63.01.03 C0089 ANEL DE IMPERMEABILIZAÇÃO C/ARMAÇÃO EM FERRO M3 2,87 534,57 1.534,22

64 PAREDES E PAINÉIS R$ 132.823,80

64.1 ALVENARIA DE ELEVAÇÃO 126.545,41

64.01.01 C4912
MURO CONTORNO DE ALVENARIA E CONCRETO (PILAR+CINTA), REBOCADO, SEM 
PINTURA

M2 627,83 201,56 126.545,41

64.2 VERGAS E CHAPIM 6.278,39

64.02.01 C0773 CHAPIM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO M2 72,20 86,44 6.240,97

64.02.02 C2666 VERGA RETA DE CONCRETO ARMADO M3 0,03 1.247,33 37,42

65 ESQUADRIAS E FERRAGENS R$ 1.914,95

65.1 ESQUADRIAS METÁLICAS 1.914,95

65.01.01 C3659
PORTÃO DE METALON E BARRA CHATA DE FERRO C/FECHADURA E DOBRADIÇA, 
INCLUS. PINTURA ESMALTE SINTÉTICO

M2 5,04 379,95 1.914,95

66 IMPERMEABILIZAÇÃO R$ 2.910,80

66.1 BALDRAMES 2.910,80

66.01.01 C1462
IMPERMEABILIZAÇÃO DE ALVENARIA DE EMBASAMENTO NO RESPALDO 
C/ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAMENTO, TRAÇO 1:3, ESP.=2CM C/ 
ADITIVO IMPERMABILIZANTE

M2 83,74 34,76 2.910,80

67 PISOS R$ 61.357,70

67.1 PISOS EXTERNOS 61.357,70

67.01.01 C4819
PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20X10X6)CM 35MPA, COR CINZA - 
COMPACTAÇÃO MECANIZADA

M2 215,41 45,75 9.855,01

67.01.02 C4916
PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20X10X6)CM 35MPA, COLORIDO - 
COMPACTAÇÃO MECANIZADA M2 492,72 50,33 24.798,60

67.01.03 C4624
PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA 
(FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)

M2 48,89 99,63 4.870,91

67.01.04 C1927 PISO RÚSTICO DE CONCRETO RIPADO (1.50X1.50)M   ESP.= 7CM M2 277,74 63,44 17.619,83

67.01.05 C4624
PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA 
(FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)

M2 42,29 99,63 4.213,35

68 PINTURA R$ 22.706,83

68.1 PAREDES 22.450,31

68.01.01 C1614 LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA M2 1.255,61 17,88 22.450,31

68.2 PISO - DEMARCAÇÃO VAGAS ESTACIONAMENTO 256,52

68.02.01 72947
SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA 
ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO

M2 7,84 32,72 256,52

69 URBANIZAÇÃO/PAISAGISMO R$ 36.216,35

69.1 URBANIZAÇÃO 16.293,66

69.01.01 CPU 06 BANCO EM CONCRETO PADRÃO SÃO GONÇALO DO AMARANTE UN 11,00 1.264,07 13.904,77

69.01.02 CPU 05
CONJUNTO DE COLETA SELETIVA COM 4 ANEIS EM MANILHA DE CONCRETO, 
INCLUSIVE PINTURA.

CJ 7,00 341,27 2.388,89

69.2 PAISAGISMO 19.922,69

69.02.01 C1430 GRAMA EM PLACAS E=6 CM FORNECIMENTO E PLANTIO M2 1.226,92 13,77 16.894,69

69.02.02 98511
PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E 
MENOR OU IGUAL A 4,00 M. AF_05/2018

UN 13,00 126,97 1.650,61

69.02.03 98510
PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 
2,00 M. AF_05/2018

UN 21,00 65,59 1.377,39

70 MUROS E FECHAMENTOS R$ 33.125,58

70.1 CERCAS 33.125,58

70.01.01 C4725

CERCA/GRADIL NYLOFOR H=2,43M, MALHA 5 X 20CM - FIO 5,00MM, COM FIXADORES 
DE POLIAMIDA EM POSTE 40 X 60 MM CHUMBADOS EM BASE DE CONCRETO 
(EXCLUSIVE ESTA), REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA 
ELETROSTÁTICA (GRADIL E POSTE), NAS CORES VERDE OU BRANCA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

M 102,35 323,65 33.125,58

R$333.785,13

Página 14 de 15



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

Obra: Construção do Centro de Formação Profissional do Pecém
Local: São Gonçalo do Amarante-CE SEINFRA:  TB 26.1 (DESONERADA)

BDI = 26,43 % SINAPI: DEZEMBRO 2018 (DESONERADA)

ENCARGOS SOCIAIS SEINFRA - 85,20 %

ENCARGOS SOCIAIS SINAPI - 85,20 %

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO DO SERVIÇO UN. QUANT. VALOR UN. TOTAL

Orçamento Básico

VII ADMINISTRAÇÃO

71 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA R$ 300.617,74

71.1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 300.617,74

71.01.01 I8582 ENGENHEIRO SENIOR (COM ENCARGOS INCLUSOS) HXMÊS 6,00 19.895,97 119.375,82

71.01.02 I8590 ENCARREGADO GERAL/MESTRE DE OBRA (COM ENCARGOS INCLUSOS) HXMÊS 12,00 5.558,87 66.706,44

71.01.03 I8588 TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO (COM ENCARGOS INCLUSOS) HXMÊS 8,00 4.271,54 34.172,32

71.01.04 I8600 ALMOXARIFE (COM ENCARGOS INCLUSOS) HXMÊS 12,00 4.145,11 49.741,32

71.01.05 I8617 VIGIA (COM ENCARGOS INCLUSOS) HXMÊS 12,00 2.551,82 30.621,84

TOTAL SIMPLES 4.785.664,93

BDI = 26,43% 1.264.851,24

TOTAL GERAL 6.050.516,17

Fortaleza,

VALOR DO PRESENTE ORÇAMENTO: SEIS MILHÕES, CINQUENTA MIL, QUINHENTOS E DEZESSEIS REAIS E DEZESSETE CENTAVOS

sexta-feira, 24 de maio de 2019

R$300.617,74

Página 15 de 15


