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GENERALIDADES 

OBJETIVO 

Estas Especificações  tern  por objetivo estabelecer as condições técnicas (normas e 

especificações para materiais e serviços) que presidirão o desenvolvimento da obra de 

CONSTRUÇÂO DE UMA ARENINHA NA LOCALIDADE DE CARAOBAS NO DISTRITO DE 

PECÉM EM  SAO  GONÇALO DO AMARANTE ICE 

LOCALIZAÇÃO DA OBRA 

O memorial refere-se à Serviços de Construção de uma Areninha na localidade de 

Carsúbas no distrito de Pecem em São Gonçalo do Amarante/CE, conforme projeto por 

demandas. 

DESCRIÇÃO SUMARIA DO PROJETO 

Este projeto apresenta-se em  urn  único volume contendo os seguintes capítulos:  

ft+  Apresentação; 

• Localização do Município; 

• Memorial Descritivo; 

• Considerações Gerais para Execução dos Serviços; Especificações Tecnicas. 

• Anotação de responsabilidade técnica  (ART);  Orçamento Básico; Memorial 

de cálculo; Cronograma físico financeiro; Composição do BOI adotado; 

Composição de Encargo social; Composição de  prep  unitário; Projeto. 

Atenciosamente,  
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LOCALIZAÇÃO DO MUNICÍPIO 

Localização do Município Situação do Município 

Acessos ao Município  
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PROJETOS ESPECiFICOS DE IMPLANTAÇÃO POR DEMANDA 

Projetos Necessários: 

Arquitetura - Situação e Urbanização 

Elétrica - Implantação 

Hidrossanitario— Implantação  

PROPONENTE: Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante 

CNPJ: 07.533.656/0001-19 

Obra: CONSTRUÇÃO DE UMA ARENINHA NA LOCALIDADE DE CARAUBAS NO 

DISTRITO DO PECEM  

Area  total: 10.341,00 m2  

Endereço: CARAOBAS, São Gonçalo do Amarante - CE 

OBJETIVO: 

Estas especificações têm por objetivo estabelecer as condições técnicas 

(normas e especificações para materiais e serviços) que presidirão o desenvolvimento 

da Construção de uma Areninha na localidade de Caraúbas no distrito do Pecem:  no 

município de São Gonçalo do Amaranto — CE. A relação dos serviços listados neste 
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documento visa a reforma/manutenção do referido edifício para atender a demanda da 

localidade de acordo com dados do departamento da regional do pecem o do 

Município. Os materiais, equipamentos e procedimentos empregados nos serviços 

deverão estar de acordo com as normas técnicas da ABNT, bem como deverão ser 

atendidas as medidas de controle e sistemas preventivos de segurança nos processos, 

nas condições e no meio ambiente de trabalho da construção e ou reforma, conforme  

NR  18 - Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da Construção e  NR  6 - 

Equipamentos de Proteção Individual. 

CONTRATO DisposigÃo CONTRATUAIS 

As disposições referentes a pagamento, paralisação da obra, prazos, reajustamentos, 

multas e sanções, recebimento ou rejeição de serviços, responsabilidades por danos a terceiros 

e, de modo geral, as relações entre a Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante e a 

empreiteira, acham-se consubstanciadas no Edital de Licitação, no contrato e nos dispositivos 

legais concernentes  fa  materia. Estas Especificações, os projetos e o orçamento da empreiteira 

fazem parte integrante do contrato, valendo corno se nele estivessem transcritos, devendo esta 

circunstancia constar do Edital de Licitação. 

PROJETOS 

A execução das obras deverá obedecer integral e rigorosamente aos projetos. 

especificações e detalhes que serão fornecidos ao construtor, com todas as caracteristicas  

necessaries  a perfeita execução dos serviços. 

Compete a empreiteira fazer minucioso estudo, verificação e comparação de todos os 

desenhos dos projetos arquitetônico, estrutural, de instalações, das especificações e demais 

documentos integrantes da documentação técnica fornecida pelo proprietário para execução da 

obra. 

Dos resultados desta verificação preliminar deverá a empreiteira dar imediata comunicação 

escrita ao proprietário, apontando  discrepancies,  omissões ou erros que tenha observado, 

inclusive sobre qualquer transgressão as normas técnicas, regulamentos ou leis em vigor, de 

forma a serem sanados os erros, omissões ou  discrepancies  que possam trazer embaraço ao 

perfeito desenvolvimento das obras. 

SERVIÇOS 
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Os serviços a serem executados deverão obedecer rigorosamente aos detalhes de 

projetos e especificações, que deverão estar  ern  plena concordância com as normas e 

recomendações da ABNT e das concessionárias locais, assim como, com o código de obras, em 

vigor. 

Prevalecera sempre o primeiro, quando houver divergência entre: 

As presentes especificações e os projetos; 

As normas da ABNT e as presentes especificações; 

As normas da ABNT e aquelas recomendadas pelos fabricantes de materiais; 

As cotes dos desenhos e as medidas em escala sobre estes; 

Os desenhos em escala maiores e aqueles em escala menores; 

Os desenhos com data mais recente e os com datas mais antiga. 

Para o perfeito entendimento destas especificações é estritamente necessaria urna visita do 

Construtor ao local da obra, para que sejam verificadas as reais condições de trabalho. 

DESPESAS 

Todas as despesas referentes aos serviços, materiais, mão-de-obra, leis sociais, vigilância, 

licença, multas e taxes de qualquer natureza, ficarão a cargo da Construtora executante da obra. 

Administração da Obra 

A Construtora fica obrigada a dar andamento conveniente às obras, mantendo o local dos 

serviços e a frente dos mesmos, de forma e eficiente, um engenheiro residente, mestre de obras 

e vigia devidamente credenciado. 

MATERIAIS 

Todos os materiais a serem empregados na obra deverão ser comprovadamente de primeira 

qualidade, sendo respeitadas as especificações referentes aos mesmos.  

MAO-DE-OBRA 

Toda mão-de-obra, salvo o disposto em contrario no caderno de encargos serão fornecidas 

pelo construtor. 

NORMAS 
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Fazem parte integrante destas Especificações, independentemente de transcrição, todas 

as normas (NBRs) da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), hem como outras 

citadas no texto, que tenham relação com os serviços objeto do contrato. 

ASSISTÉNCIA TÉCNICA E ADMINISTRATIVA 

A empreiteira se obriga a, sob as responsabilidades legais vigentes, prestar toda a 

assistência técnica e administrativa necessária a imprimir andamento conveniente as obras e 

serviços. 

A responsabilidade técnica da obra  sera  de profissional pertencente ao quadro de pessoal da 

empresa, devidamente habilitado e registrado no CREA. 

MATERIAIS,  MAO  DE OBRA E EQUIPAMENTOS 

Para as obras e serviços contratados, caberá à empreiteira fornecer e conservar o 

equipamento mecânico e o ferramental necessários e arregimentar mão de obra idônea, de modo 

reunir permanentemente em serviço uma equipe homogénea e suficiente de operários, mestres 

e encarregados que assegurem progresso satisfatório as obras.  Sera  ainda de responsabilidade 

da empreiteira o fornecimento dos materiais necessários, todos de primeira qualidade e  ern  

quantidade suficiente para conclusão das obras no prazo fixado em contrato, O construtor  so  

poderá usar qualquer material depois de subrneté-lo ao exame e aprovação da fiscalização,  

quern  caberá  impugner  seu emprego, quando estiver  ern  desacordo com as especificações e 

projetos. O emprego de qualquer marca de material não especificado e considerado corno 

"similar" só se fará mediante solicitação por escrito do construtor e autorização também por 

escrito da fiscalização. 

Se circunstancias ou condições locais tornarem aconselhável a substituição de alguns 

dos materiais especificados por outros equivalentes, esta substituição poderá efetuar-se desde 

que haja expressa autorização, por escrito, da fiscalização, para cada caso particular. 

Obriga-se o construtor a retirar do recinto das obras quaisquer materiais porventura impugnados 

pela fiscalização, dentro de  urn  prazo não superior a 72 (setenta e duas horas) a contar da 

notificação.  

Sera  colocada na obra pelo construtor as "placas da obra",  corn  dimensões, detalhes e 

letreiros fornecidos pela Prefeitura de  Sao  Gonçalo do Amarante (dimensão 4,00m x 3,00m). 

Além desta, serão colocadas placas em observância as exigências do CREA-CE, indicando 

nomes e atribuições dos responsáveis técnicos pela obra e pelos projetos. E- vedada a afixação 

de  places  de anúncios, emblemas ou propagandas.  
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S.  

Serão de responsabilidade do construtor os serviços de vigilância da obra, ate que seja 

efetuado o recebimento provisório da mesma. 

FISCALIZAÇÃO 

A Prefeitura manterá nas obras engenheiros e prepostos seus, conveniente 

credenciados junto aos construtores e sempre adiante designados por fiscalização, com 

autoridade para exercer, em nome da Prefeitura, toda e qualquer ação de orientação geral, 

controle e fiscalização das obras e serviços de construção. As relações mútuas entre a Prefeitura 

e cada contratado serão mantidas por intermédio da fiscalização. A empreiteira é obrigada a 

facilitar meticulosa fiscalização dos materiais e execução das obras e serviços contratados, 

facultando A fiscalização o acesso a todas as partes das obras. 

Obriga-se, ainda, a facilitar a vistoria de materiais em depósitos ou quaisquer 

dependências onde se encontrem. 

Qualquer reclamação da fiscalização sobre defeito essencial em serviço executado ou 

material posto na obra será feita ao construtor pelo fiscal através de notificação feita no livro de 

ocorrências da obra. 

Caso as exigências contidas na notificação não sejam atendidas num prazo de 72 

(setenta e duas horas), fica assegurado à fiscalização o direito de ordenar a suspensão das obras 

e serviços, sem prejuízo das penalidades cabíveis ao construtor e sem que este tenha direito a 

qualquer indenização, 

O construtor e obrigado a retirar da obra, imediatamente após recebimento de notificação 

da fiscalização, qualquer empregado, operário ou subordinado seu  qua,  conforme disposto na 

citada notificação, tenha demonstrado conduta nociva ou incapacidade técnica. 

A fiscalização e a construtora deverão promover e estabelecer o entrosamento dos 

diferentes serviços quando houver mais de urna firma contratada na mesma obra, de modo a 

proporcionar andamento harmonioso da obra em seu conjunto. Em casos complicados a 

fiscalização terá poderes para decidir as questões, de forma definitiva e sem apelação. 

Todas as ordens de serviços e comunicações da fiscalização A empreiteira serão 

transmitidas por escrito e  so  assim produzirão seus efeitos. Com  este fim o construtor manterá 

na obra  urn  livro de ocorrências, no qual a fiscalização fará anotação de tudo o que estiver 

relacionado com a execução dos serviços contratados tais como alterações, dias de chuva, 

serviços extraordinários, reclamações e notificações de reparos, datas de concretagem e 

retiradas de forma e/ou escoramentos e demais elementos técnicos ou administrativos de 

controle da obra. 
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Após o recebimento provisório da obra, o livro de ocorrências será encerrado pela 

fiscalização e pela empreiteira e entregue a Prefeitura. 

A fiscalização da obra ficará a cargo da Prefeitura, através do seu departamento 

competente. 

A fiscalização poderá desaprovar qualquer serviço (em qualquer que seja a fase de 

execução) que julgar imperfeito quanto a qualidade de execução e/ou de material aplicado. Fica, 

nesse caso, a contratada (Construtora) obrigada a refazer o serviço desaprovado sem que ocorra 

qualquer  emus  adicional para a contratante. Esta operação  sera  repetida tantas vezes quantas 

forem  necessaries,  até que os serviços sejam aprovados pela fiscalização. 

A Construtora se obrigará manter durante todo o período da obra um livro de ocorrência, 

no qual a fiscalização fará as anotações sobre o andamento ou mudanças no projeto ou 

quaisquer acertos que de algum modo modifique ou altere a concepção do projeto original. 

Responsabilidade e Garantia 

A Construtora assumira integral responsabilidade pela boa execução e eficiência dos 

serviços que efetuar de acordo com o caderno de encargos, instruções de concorrência e demais 

documentos técnicos fornecidos, bem como por eventuais danos decorrentes da realização dos 

trabalhos. 

Fica estabelecido que a realização, pela Construtora, de qualquer elemento ou seção de 

serviço, implicará na tácita aceitação e retificação, por parte dela, dos materiais, processos e 

dispositivos adotados e preconizados no caderno de encargos para o elemento ou seção de 

serviço executado. 

Recebimento das Obras 

Quando as obras e serviços contratados ficarem inteiramente concluidos, de perfeito 

acordo com o contrato,  sera  lavrado um "termo de recebimento provisório", que  sera  assinado 

por um representante do contratante e pelo construtor. 

O termo de recebimento definitivo das obras e serviços contratados  sera  lavrado 60 

(sessenta) dias após o recebimento provisório, se tiverem sido satisfeitas todas as exigências 

feitas pela fiscalização 

INÍCIO 

Os serviços serão iniciados dentro de no máximo (05 cinco) dias a  canter  da data de 

assinatura do contrato, 
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PRAZO 

O prazo para execução dos serviços  sera  o que constar no contrato, de acordo com o 

estipulado nas instruções da Licitação. 

SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS 

Possíveis acréscimos de serviços a serem executados, deverão ser de prévio 

conhecimento e aprovação por escrito da fiscalização. 

Os preços destes serviços serão os mesmos da proposta de preços do Construtor. 

Quando não constarem do orçamento original, serão pagos pelos preços vigentes a época de 

sua execução conforme tabela do SEINFRA vigente. 

SERVIÇOS SUPRIMIDOS 

Os eventuais decréscimos de serviços, cuja não execução seja determinada pela 

Fiscalização, terão seus preços deduzidos do orçamento inicial pelo mesmo valor ali estipulado. 

TERMINO RECEBIMENTOS 

Quando as obras ficarem concluidas, de acordo com o contrato,  sera  lavrado um Termo 

de Recebimento Provisório das mesmas. Este Termo  sera'  elaborado em trés vias de igual teor, 

assinadas pela comissão de recebimento designada pela Prefeitura, devendo a terceira via ser 

entregue ao construtor. 

O Termo de Recebimento definitivo das obras e serviços contratados  sera  lavrado 90 

(noventa) dias após o recebimento provisório, desde que tenham sido atendidas todas as 

reclamações da fiscalização referentes a defeitos e imperfeições que venham a ser verificadas 

em qualquer elemento das obras e serviços executados. 

À época do recebimento definitivo deverão estar solucionadas todas as reclamações 

porventura feitas quanto à falta de pagamento de operários. fornecedores de material e 

prestadores de serviços empregados na edificação, inclusive no que disser respeito a 

Previdência Social, CREA, FGTS, Imposto sobre Serviços, Imposto Sindical e PIS, bem como 

outras por acaso vigentes na época 

O Termo de Recebimento definitivo  sera  lavrado em três  vies  de igual teor, assinadas 

pela comissão de recebimento designada pela Prefeitura, devendo a terceira via ser entregue ao 

construtor. 
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0 prazo de responsabilidade civil pela execução e solidez da obra a que se refere o 

artigo 1245 do Código Civil Brasileiro (5 anos), sere contado a partir da data do Termo de 

Recebimento definitivo. 

SUBEMPREITADAS 

0 construtor não poderá submeter as obras e serviços no seu todo, podendo fazê-lo 

parcialmente para cada serviço,  epos  consulta por escrito e aquiescência da Prefeitura. O fato 

do serviço ser executado por subempreiteiro não eximirá, no entanto, o construtor de sua 

responsabilidade direta pelo serviço perante o proprietário. 

SEGUROS E ACIDENTES  

Sera  exclusivamente da empreiteira a responsabilidade por quaisquer acidentes nos 

trabalhos de execução das obras e serviços contratados, uso indevido de patentes registradas 

e, ainda que resultante de caso fortuito e por qualquer causa, a destruição ou danificação da 

obra em construção ate a  definitive  aceitação dela pela Prefeitura. 

Caberão ao construtor, ainda, as indenizações eventualmente devidas a terceiros por fatos 

decorrentes dos serviços contratados, ainda que ocorridos na via pública, 

SEGURANÇA NO TRABALHO 

NORMAS 

Deverão ser obedecidas todas as recomendações, com relação à segurança do trabalho, 

contidas na Norma Regulamentadora  NR-18, aprovada pela Portaria n° 3214, de 08/06/78, do 

Ministério do Trabalho, publicada no D.O.0 de 06/07/78 (Suplemento). 

Deverá ser dada particular atenção ao cumprimento das exigências de proteção as 

partes moveis dos equipamentos e de se  eviler  que as ferramentas manuais sejam abandonadas 

sobre as passagens, escadas, andaimes e superfícies de trabalho,  born  como para o que diz 

respeito â proibição de ligação de mais de urna ferramenta elétrica na mesma tomada de 

corrente. 

FERRAMENTAS 

As ferramentas e equipamentos de uso no canteiro de obras serão dimensionados e 

especificados pelo Construtor, de acordo  corn  seu plano de construção, observadas as 

especificações estabelecidas. 
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EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL 

É de obrigação do Construtor fornecer aos fiscais e outros visitantes, durante a sua 

permanência no canteiro, o equipamento de proteção individual. 

PROTEÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO 

Em locais determinados pela Fiscalização serão colocados, pelo Construtor, extintores 

de incêndio para proteção das instalações de canteiro de obras, 

Eficiente e ininterrupta vigilância sere exercida pelo Construtor para prevenir riscos de 

incêndio do canteiro de obras. 

Caberá a Fiscalização, sempre que julgar necessário ordenar providências para 

modificar hábitos de trabalhos e depósitos de materiais que ofereçam riscos de incêndio as 

obras, 

LICENÇAS E FRANQUIAS 

O construtor é obrigado a obter todas as licenças, aprovações e franquias  necessaries  

aos serviços que contratar, pagando os emolumentos prescritos por lei e observando as leis, 

regulamentos e  postures  referentes A obra e a segurança pública, bem como atender ao 

pagamento de seguro de pessoal, despesas decorrentes das leis trabalhistas e impostos, de 

consumo de  ague  e energia e tudo o mais que diga respeito as obras e serviços contratados. 

Obriga-se, ainda, ao cumprimento de quaisquer formalidades e ao pagamento de multas 

porventura impostas pelas autoridades, mesmo daquelas que, por força de dispositivos legais, 

sejam atribuidas ao proprietário. 

A observância de leis, regulamentos e posturas a que se refere este item abrange 

também as exigências do Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia (CREA), 

especialmente no que se refere á colocação de  places  contendo os nomes dos profissionais 

responsáveis pelos projetos e pela execução das obras. 

Os comprovantes dos pagamentos mencionados neste item LICENÇAS E FRANQUIAS 

deverão ser exibidos a fiscalização mensalmente e por ocasião da emissão da última fatura, sob 

pena de serem as faturas retidas até o cumprimento desta obrigação 

Os projetos aprovados pelos órgãos competentes, juntamente  corn  o 'HABITE-SE', serão 

fornecidos ao proprietário quando do recebimento provisório da obra, feitas todas as atualizações 

decorrentes de alterações procedidas durante a sua execução. 

DISCREPÃNCIA E INTERPRETAÇÕES 
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Para efeito de interpretação entre os documentos contratuais, fica estabelecido que: Em 

caso de divergência entre a presente Especificação e o Contrato de Serviços, prevalecerá este 

ultimo, 

• Em caso de dúvidas quanto a interpretação desta Especificação ou dos desenhos dos 

projetos, as dúvidas serão dirimidas pela fiscalização. 

• Em caso de divergência entre as colas dos desenhos dos projetos e as dimensões 

medidas em escala, prevalecerão as primeiras. 

RECURSOS E ARBITRAGEM 

De qualquer decisão da fiscalização sobre assuntos não previstos, nas especificações 

inerentes a cada obra ou no Contrato para execução dos serviços, caberá recurso a Secretaria 

de ObaS desta Prefeitura, para a qual deverá apelar a empreiteira todas as vezes que se julgue 

prejudicada. 

IMAGENS DO PROJETO EXECUTIVOS  
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