
Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

Obra: Reforma e Ampliação do Hospital Geral Luiza Alcântara Silva -Setor 06 SEINFRA:  TB 26.1 (DESONERADA) DATA BASE:21/12/2018 

Local: São Gonçalo do Amarante/CE SINAPI:OUTUBRO 2018 (DESONERADA) DATA BASE: (17/12/2018) 

BDI = 26,00 % ENCARGOS SOCIAIS - 85,20 %

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID QUANT V.UNIT V. UNT. C/ BDI V.TOTAL
1 SERVICOS PRELIMINARES R$ 5.944,59

1.1 CANTEIRO DE OBRAS 4.695,96
01.01.01 74209/1 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO M2 12,00 310,58 391,33 4.695,96

1.2 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS 1.248,63
01.02.01 C1046 DEMOLIÇÃO DE COBERTURA C/TELHAS ONDULADAS DE FIBROCIMENTO M2 263,98 3,75 4,73 1.248,63

2 SERVIÇOS AUXILIARES R$ 1.074,60
2.1 SUSTENTAÇÕES DIVERSAS 1.074,60

02.01.01 C0083 ANDAIME METÁLICO DE ENCAIXE P/FACHADAS-LOCAÇÃO MENSAL M2 90,00 9,48 11,94 1.074,60
3 FUNDAÇÕES E  ESTRUTURAS R$ 160.112,24

3.1 FORMAS 104.089,42

03.01.01 92264
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA 
DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_12/2015

M2 814,79 101,39 127,75 104.089,42

3.2 ARMADURAS 28.808,88

03.02.01 92759
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO 
AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 316,57 9,34 11,77 3.726,03

03.02.02 92760
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO 
AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 1.210,47 8,38 10,56 12.782,56

03.02.03 92761
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO 
AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 29,67 8,42 10,61 314,80

03.02.04 92762
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO 
AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 754,15 6,92 8,72 6.576,19

03.02.05 92763
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO 
AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 169,28 6,26 7,89 1.335,62

03.02.06 92764
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO 
AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 544,61 5,94 7,48 4.073,68

3.3 CONCRETOS 27.213,94

03.03.01 94966
CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  - 
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016

M3 68,91 291,22 366,94 25.285,84

03.03.02 92874
LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE 
CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015

M3 68,91 22,21 27,98 1.928,10

4 PAREDES E PAINÉIS R$ 47.529,93
4.1 ALVENARIA DE ELEVAÇÃO 19.470,53

04.01.01 87489

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 
9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU 
IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM 
BETONEIRA. AF_06/2014

M2 482,90 32,00 40,32 19.470,53

4.2 DIVISÓRIAS 4.646,09
04.02.01 C4096 DIVISÓRIA DE GRANITO CINZA E=3CM M2 8,62 427,77 538,99 4.646,09

4.3 VERGAS E CHAPIM 905,74
04.03.01 93182 VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 M 15,30 23,70 29,86 456,86
04.03.02 93183 VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 M 3,60 30,46 38,38 138,17
04.03.03 93184 VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 M 8,70 18,01 22,69 197,40
04.03.04 93185 VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 M 3,00 29,98 37,77 113,31
40401 SISTEMA DE PROTEÇÃO E ACESSIBILIDADE 22.507,57

04.05.01 C1449 GUARDA CORPO METÁLICO - CROMADO M 90,53 197,32 248,62 22.507,57
5 ESQUADRIAS E FERRAGENS R$ 44.811,01

5.1 ESQUADRIAS DE MADEIRA 12.315,49

05.01.01 CPU 02
PV8 - PORTA TIPO PARANÁ (0,80 X 2,10 M) C/ VISOR (0,50 X 0,65) ACIMA DE 1,10M, 
C/REVESTIMENTO DE ESMALTE SINTÉTICO E BANDEIROLA C/ VIDRO

UN 1,00 1.013,19 1.276,62 1.276,62

05.01.02 CPU 03
P11 - PORTA TIPO PARANÁ (1,10 X 2,10 M) COM REVESTIMENTO DE ESMALTE 
SINTÉTICO

UN 5,00 654,23 824,33 4.121,65

05.01.03 CPU 01
P8 - PORTA TIPO PARANÁ (0,80 X 2,10 M) COM REVESTIMENTO DE ESMALTE 
SINTÉTICO 

UN 6,00 914,98 1.152,87 6.917,22

5.2 ESQUADRIAS METÁLICAS 12.688,93

05.02.01 94569
JANELA DE ALUMÍNIO MAXIM-AR, FIXAÇÃO COM PARAFUSO SOBRE 
CONTRAMARCO (EXCLUSIVE CONTRAMARCO), COM VIDROS, PADRONIZADA. 
AF_07/2016

M2 22,35 388,69 489,75 10.945,91

05.02.02 C1517 JANELA DE FERRO TIPO CAIXILHO BASCULANTE OU FIXO M2 1,44 260,31 327,99 472,31

05.02.03 90838 PORTA CORTA-FOGO 90X210X4CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 UN 1,00 1.008,50 1.270,71 1.270,71

5.3 OUTROS ELEMENTOS 19.806,59
05.03.01 C2679 VISOR COM VIDRO TEMPERADO E=6MM E MOLDURA DE ALUMÍNIO M2 1,65 325,00 409,50 675,68
05.03.02 C0383 BATE-MACAS EM AÇO INOXIDÁVEL CONTRA IMPACTO EM PAREDE M 48,73 311,58 392,59 19.130,91

6 REVESTIMENTOS R$ 76.324,20
6.1 ARGAMASSAS PARA PAREDES INTERNAS E EXTERNAS 27.971,82

06.01.01 87878
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, 
COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. 
AF_06/2014

M2 952,70 2,89 3,64 3.467,83

Orçamento Básico

Página 1 de 5



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

Obra: Reforma e Ampliação do Hospital Geral Luiza Alcântara Silva -Setor 06 SEINFRA:  TB 26.1 (DESONERADA) DATA BASE:21/12/2018 

Local: São Gonçalo do Amarante/CE SINAPI:OUTUBRO 2018 (DESONERADA) DATA BASE: (17/12/2018) 

BDI = 26,00 % ENCARGOS SOCIAIS - 85,20 %

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID QUANT V.UNIT V. UNT. C/ BDI V.TOTAL

Orçamento Básico

06.01.02 87528

EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, 
PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE 
PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 20MM, 
COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

M2 340,38 27,88 35,13 11.957,55

06.01.03 87548
MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, 
PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE 
PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

M2 612,32 16,26 20,49 12.546,44

6.2 ACABAMENTOS DE PAREDES INTERNAS E EXTERNAS 40.937,78

06.02.01 C4443
CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30X30CM 
(900CM²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE

M2 370,64 68,45 86,25 31.967,70

06.02.02 C4411 PASTILHA (5X5)CM EM CORES, COM ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA M2 14,08 119,05 150,00 2.112,00
06.02.03 CPU 05 REJUNTAMENTO P/CERÂMICA EPOXI (PAREDE/PISO) M2 356,82 15,25 19,22 6.858,08

6.3 ARGAMASSAS PARA TETOS 6.852,87

06.03.01 87881
CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. 
ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO 
MANUAL. AF_06/2014

M2 214,42 3,64 4,59 984,19

06.03.02 90408
MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, 
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, 
ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015

M2 214,42 21,72 27,37 5.868,68

6.4 ACABAMENTO PARA TETOS 561,73
06.04.01 96113 FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_05/2017_P M2 16,94 26,32 33,16 561,73

7 IMPERMEABILIZAÇÃO R$ 2.239,21
7.1 PISOS DOS BANHEIROS 2.239,21

07.01.01 C5016
IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA ASFÁLTICA, CLASSE B, ESTRUTURADA COM 
POLIESTER NÃO TECIDO, FACE EXPOSTA EM ALUMÍNIO, TIPO III, E=4MM M2 29,98 59,28 74,69 2.239,21

8 COBERTURA R$ 20.255,19
8.1 ESTRUTURA DE MADEIRA 10.076,12

08.01.01 CPU 12 MADEIRAMENTO P/ TELHA FIBROCIMENTO C/ REAPROVEITAMENTO M2 263,98 30,29 38,17 10.076,12
8.2 TELHAMENTO 10.179,07

08.02.01 C2203 RETELHAMENTO C/ TELHA FIBROCIMENTO MAT. DE FIXAÇÃO M2 263,98 30,60 38,56 10.179,07
9 PISOS R$ 84.021,25

9.1 LASTROS 3.124,80
09.01.01 40780 REGULARIZAÇÃO DE SUPERFICIE DE CONCRETO APARENTE M2 309,08 8,02 10,11 3.124,80

9.2 PISOS INTERNOS 80.896,45
09.02.01 C1920 PISO INDUSTRIAL NATURAL  ESP.= 12MM, INCLUS. POLIMENTO (INTERNO) M2 194,94 98,29 123,85 24.143,32
09.02.02 CPU 11 RESINA ACRÍLICA PARA PISO INDUSTRIAL - 3 DEMÃOS M2 194,94 33,88 42,69 8.321,99

09.02.03 C2996
CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30X30 CM (900 
CM²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO

M2 15,56 64,72 81,55 1.268,92

09.02.04 CPU 05 REJUNTAMENTO P/CERÂMICA EPOXI (PAREDE/PISO) M2 15,56 15,25 19,22 299,06
09.02.05 98671 PISO EM GRANITO APLICADO EM AMBIENTES INTERNOS. AF_06/2018 M2 98,58 296,69 373,83 36.852,16
09.02.06 98697 RODAPÉ EM MÁRMORE, ALTURA 7 CM. AF_06/2018 M 91,67 44,46 56,02 5.135,35
09.02.07 C2284 SOLEIRA DE GRANITO L= 15CM M 4,80 81,75 103,01 494,45

09.02.08 C4623
PISO PODOTÁTIL INTERNO EM BORRACHA 30X30CM ASSENTAMENTO COM COLA 
VINIL (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)

M2 20,39 170,53 214,87 4.381,20

10 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS R$ 15.505,18
10.1 TUBOS E CONEXÕES DE PVC 1.115,01

10.01.01 91785

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE 
PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, 
RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E 
FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015

M 25,84 27,30 34,40 888,90

10.01.02 91786

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO TUBOS DE PVC, 
SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 32 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL 
DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, 
PARA PRÉDIOS. AF_10/2015

M 9,71 17,42 21,95 213,13

10.01.03 91787
(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE 
PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 40 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE 
CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015

M 0,60 17,17 21,63 12,98

10.2 REGISTROS E VÁLVULAS 1.876,85
10.02.01 C2168 REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA CROMADA D= 32MM (1 1/4") UN 4,00 138,30 174,26 697,04
10.02.02 C2166 REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA CROMADA D= 20MM (3/4") UN 3,00 82,95 104,52 313,56

10.02.03 40729
VALVULA DESCARGA 1.1/2" COM REGISTRO, ACABAMENTO EM METAL CROMADO - 
FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN 3,00 229,17 288,75 866,25

10.3 LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS 7.967,96

10.03.01 9535
CHUVEIRO ELETRICO COMUM CORPO PLASTICO TIPO DUCHA, FORNECIMENTO E 
INSTALACAO

UN 3,00 74,15 93,43 280,29

10.03.02 C1151 DUCHA P/ WC CROMADO (INSTALADO) UN 3,00 62,43 78,66 235,98

10.03.03 86902
LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013

UN 6,00 171,44 216,01 1.296,06

10.03.04 86915
TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013

UN 6,00 70,78 89,18 535,08

10.03.05 95472
VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL 
COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA 
BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016

UN 3,00 589,71 743,03 2.229,09

10.03.06 95545 SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_10/2016 UN 3,00 20,36 25,65 76,95

10.03.07 C1996 PORTA TOALHA DE PAPEL - METALICO (INSTALADO) UN 9,00 40,12 50,55 454,95
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10.03.08 95547
SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM 
RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_10/2016

UN 9,00 34,52 43,50 391,50

10.03.09 C4670 PORTA PAPEL METÁLICO UN 3,00 28,72 36,19 108,57
10.03.10 C1898 PEÇAS DE APOIO DEFICIENTES C/TUBO INOX  P/WC'S M 8,00 203,01 255,79 2.046,32
10.03.11 C1283 ESPELHO TIPO CRISMETAL,MOD.P/WC (INSTALADO) UN 3,00 82,85 104,39 313,17

10.4 PIAS E BANCADAS 4.545,36
10.04.01 C2302 TAMPO DE AÇO INOX P/ BANCADAS M2 1,75 409,07 515,43 902,00

10.04.02 86936
CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO 
AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2013

UN 1,00 260,00 327,60 327,60

10.04.03 86911
TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, 
PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013

UN 1,00 35,65 44,92 44,92

10.04.04 CPU 09
 LAVATÓRIO C/TAMPÃO DE GRANITO C/ 1 CUBA DE LOUÇA. COM TORNEIRA E 
ACESSÓRIOS

UN 3,00 585,55 737,79 2.213,37

10.04.05 C4068 BANCADA DE GRANITO CINZA E=2CM M2 3,54 237,08 298,72 1.057,47
11 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS R$ 753,40

11.1 TUBOS E CONEXÕES DE PVC 701,92

11.01.01 89711
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_12/2014

M 14,83 12,49 15,74 233,42

11.01.02 89712
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_12/2014

M 5,55 18,14 22,86 126,87

11.01.03 89713
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_12/2014

M 2,52 27,33 34,44 86,79

11.01.04 89714
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_12/2014

M 5,78 34,99 44,09 254,84

11.2 POÇOS E CAIXAS 51,48

11.02.01 89710
RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO 
EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 6,00 6,81 8,58 51,48

12 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS R$ 40.874,42
12.1 ELETRODUTOS DE PVC E CONEXÕES 2.743,22

12.01.01 C1196 ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 25MM (3/4") M 166,66 13,06 16,46 2.743,22
12.2 DUTOS E ACESSÓRIOS 2.651,47

12.02.01 C1158 DUTO PERFURADO - ELETROCALHA CHAPA DE AÇO (50X50)MM M 1,75 57,73 72,74 127,30
12.02.02 C1160 DUTO PERFURADO - ELETROCALHA DE CHAPA DE AÇO (50X100)MM M 26,85 74,61 94,01 2.524,17

12.3 QUADROS/ CAIXAS 2.852,95

12.03.01 95811
CONDULETE DE PVC, TIPO LB, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM 
(3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016

UN 7,00 12,59 15,86 111,02

12.03.02 95808
CONDULETE DE PVC, TIPO LL, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM 
(3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016

UN 13,00 20,90 26,33 342,29

12.03.03 95814
CONDULETE DE PVC, TIPO TB, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM 
(3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016

UN 2,00 15,05 18,96 37,92

12.03.04 95795
CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 
20 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P

UN 10,00 22,64 28,53 285,30

12.03.05 91941
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE 
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 14,00 6,86 8,64 120,96

12.03.06 91940
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM 
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 52,00 10,00 12,60 655,20

12.03.07 91939
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 11,00 18,38 23,16 254,76

12.03.08 74131/6
QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, 
PARA 32 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM 
BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN 1,00 829,76 1.045,50 1.045,50

12.4 FIOS, CABOS E ACESSÓRIOS 21.542,64

12.04.01 91927
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 783,24 3,05 3,84 3.007,64

12.04.02 92980
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA 
DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 58,17 6,06 7,64 444,42

12.04.03 92986
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA 
DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 472,00 20,57 25,92 12.234,24

12.04.04 92990
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA 
DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 118,00 39,39 49,63 5.856,34

12.5 BASES, CHAVES E DISJUNTORES 1.984,41

12.05.01 74130/1
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 
30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN 17,00 10,99 13,85 235,45

12.05.02 74130/2
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 35 A 
50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN 6,00 16,98 21,39 128,34

12.05.03 74130/6
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 125 A 
150A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN 1,00 273,76 344,94 344,94

12.05.04 C4562 DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO - DPS'S - 40 KA/440V UN 5,00 119,10 150,07 750,35

12.05.05 C4530 DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-16A - 40A, 30MA UN 3,00 138,98 175,11 525,33
12.6 TOMADAS / INTERRUPTORES / ESPELHOS 2.218,89
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12.06.01 91952
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 11,00 13,94 17,56 193,16

12.06.02 91959
INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 5,00 32,71 41,21 206,05

12.06.03 92000
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E 
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 14,00 21,88 27,57 385,98

12.06.04 91996
TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E 
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 36,00 24,13 30,40 1.094,40

12.06.05 91992
TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E 
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 9,00 29,92 37,70 339,30

12.7 LUMINÁRIAS INTERNAS / EXTERNAS / ACESSÓRIOS 6.880,84

12.07.01 97586
LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES DE 36 W - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017

UN 7,00 70,33 88,62 620,34

12.07.02 C1639 LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA (4 X 16)W UN 17,00 195,25 246,02 4.182,34

12.07.03 C4100

LUMINÁRIA DE EMBUTIR CILÍNDRICA COM ANEL DE ARREMATE EM ALUMÍNIO 
ANODIZADO E PINTADO POR PROCESSO ELETROSTÁTICO COM REFLETOR EM 
ALUMÍNIO ANODIZADO ALTO BRILHO COM CONTROLE ANTIOFUSCAMENTO PARA 
LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA DE 23W

UN 4,00 151,67 191,10 764,40

12.07.04 93040
LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 15 W 2U, BASE E27 - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

UN 10,00 11,58 14,59 145,90

12.07.05 C4105
ARANDELA PARA FLUORESCENTE COMPACTA 18W EM ALUMÍNIO ANODIZADO E 
PINTADO POR PROCESSO ELETROSTÁTICO COM UM VISOR EM VIDRO FOSCO

UN 1,00 176,79 222,76 222,76

12.07.06 C4828
ARANDELA DE SOBREPOR CORPO EM ALUMINIO, SOQUETE E-27, DIFUSOR EM 
VIDRO TEMPERADO FOSCO, COM DUAS LÂMPADAS ELETRÔNICAS COMPACTAS 
DE 20W COMPLETA

UN 10,00 75,01 94,51 945,10

13 INCÊNDIO E SPDA R$ 7.745,30
13.1 ELETRODUTOS DE ALUMÍNIO E CONEXÕES 1.493,49

13.01.01 C1181 ELETRODUTO DE ALUMÍNIO, INCLUSIVE CONEXÕES DE 1" M 45,23 26,21 33,02 1.493,49
13.2 FIOS, CABOS E ACESSÓRIOS 213,12

13.02.01 91927
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 55,50 3,05 3,84 213,12

13.3 TUBOS E CONEXÕES DE AÇO 472,16

13.03.01 92655
TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO 
ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA 
SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 5,88 63,73 80,30 472,16

13.4 LUMINÁRIAS INTERNAS / EXTERNAS / ACESSÓRIOS 2.131,99

13.04.01 C0389 BLOCO LUMINOSO AUTÔNOMO, INDICADOR DE SETA, MOD. UNITRON/SIMILAR UN 7,00 241,72 304,57 2.131,99

13.5 SERVIÇOS AUXILIARES DE SISTEMAS DE CONTROLE 822,02

13.05.01 C4041
DETETOR IÔNICO DE FUMAÇA, MONTAGEM DE TETO, C/ BASE ALIMENTAÇÃO 
220VAC, UMA SAÍDA DIGITAL - INSTALADO

UN 2,00 214,00 269,64 539,28

13.05.02 C4042
ALARME SONORO/VISUAL, SIRENE 120 DB, COM ACIONADOR MANUAL, 
ALIMENTAÇÃO 220 VAC - INSTALADO

UN 1,00 224,40 282,74 282,74

13.6 OUTROS ELEMENTOS 2.612,52

13.06.01 C4626
PLACA EM ALUMÍNIO 15X30CM C/ VINIL APLICADO EM 1 FACE E FIXAÇÃO COM 
FITA DUPLA FACE (FORNECIMENTO E MONTAGEM)

UN 7,00 14,88 18,75 131,25

13.06.02 72553 EXTINTOR DE PQS 4KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 2,00 208,02 262,11 524,22
13.06.03 C4649 SINALIZAÇÃO PARA EXTINTOR UN 2,00 38,73 48,80 97,60

13.06.04 CPU 08

ABRIGO PARA HIDRANTE, 90X60X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45º 
2.1/2", ADAPTADOR STORZ 2.1/2", COM 02 MANGUEIRAS DE INCÊNDIO 15M, 
REDUÇÃO 2.1/2X1.1/2" E ESGUICHO EM LATÃO 1.1/2" - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

UN 1,00 1.431,78 1.804,04 1.804,04

13.06.05 96985
HASTE DE ATERRAMENTO 5/8  PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2017

UN 1,00 43,98 55,41 55,41

14 INSTALAÇÕES DE GASES R$ 10.999,18
14.1 GASES MEDICINAIS 6.306,68

14.01.01 C2576 TUBO COBRE INCLUSIVE CONEXÕES D= 28MM (1") CLASSE E M 79,17 63,22 79,66 6.306,68
14.2 EQUIPAMENTOS 4.692,50

14.02.01 CPU 07 POSTO DE CONSUMO DE GASES MEDICINAIS UN 5,00 744,84 938,50 4.692,50
15 CHAMADA DE ENFERMEIRA R$ 23.424,20

15.1 ELETRODUTOS DE PVC E CONEXÕES 421,87
15.01.01 C1196 ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 25MM (3/4") M 25,63 13,06 16,46 421,87

15.2 FIOS, CABOS E ACESSÓRIOS 1.270,11
15.02.01 C4533 CABO LÓGICO 4 PARES, CATEGORIA 6 - UTP M 95,93 10,51 13,24 1.270,11

15.3 QUADROS/ CAIXAS 37,92

15.03.01 95814
CONDULETE DE PVC, TIPO TB, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM 
(3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016

UN 2,00 15,05 18,96 37,92

15.4 OUTROS ELEMENTOS 21.694,30

15.04.01 CPU 10
SISTEMA DE CHAMADA DE ENFERMAGEM COMPLETA, COM  CENTRAL, UNIDADE 
DE COMANDO, CHAMADA DE WC COM CORDA, E SINALIZADOR DE PORTA.

UN 5,00 3.443,54 4.338,86 21.694,30

16 DADOS, LÓGICA  E CFTV R$ 12.520,06
16.1 ELETRODUTOS DE PVC E CONEXÕES 223,36

16.01.01 C1196 ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 25MM (3/4") M 13,57 13,06 16,46 223,36
16.2 DUTOS E ACESSÓRIOS 1.343,40

16.02.01 C1160 DUTO PERFURADO - ELETROCALHA DE CHAPA DE AÇO (50X100)MM M 14,29 74,61 94,01 1.343,40
16.3 FIOS, CABOS E ACESSÓRIOS 3.572,73
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16.03.01 C4533 CABO LÓGICO 4 PARES, CATEGORIA 6 - UTP M 172,34 10,51 13,24 2.281,78
16.03.02 C3750 CABO DE FIBRA ÓPTICA, 01 PAR M 175,64 5,83 7,35 1.290,95

16.4 TOMADAS / INTERRUPTORES / ESPELHOS 607,05

16.04.01 91943
CAIXA RETANGULAR 4" X 4" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM 
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 9,00 13,28 16,73 150,57

16.04.02 C4174
TOMADA PARA LÓGICA, COM 1 CONECTOR RJ45, 8 FIOS, CAT-5E, COMPLETA 
PARA CAIXA 4"X4" (NÃO INCLUSA)

UN 6,00 45,92 57,86 347,16

16.04.03 C4920
TOMADA PARA LÓGICA, COM 2 CONECTORES RJ45, 8 FIOS, CAT-5E, COMPLETA 
PARA CAIXA 4"X4" (NÃO INCLUSA)

UN 3,00 68,75 86,63 259,89

16.5 EQUIPAMENTOS 6.622,95
16.05.01 C3764 RACK FECHADO 24 U'S, 670MM, PROFUNDIDADE PADRÃO 19" UN 1,00 2.250,72 2.835,91 2.835,91
16.05.02 C3973 CÂMERA FIXA - CFTV - INSTALADA/PROGRAMADA UN 4,00 751,40 946,76 3.787,04

17 SONORIZAÇÃO R$ 2.056,05
17.1 ELETRODUTOS DE PVC E CONEXÕES 322,95

17.01.01 C1196 ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 25MM (3/4") M 19,62 13,06 16,46 322,95
17.2 FIOS, CABOS E ACESSÓRIOS 179,18

17.02.01 C1377 FIO PARALELO ISOLADO, ( 2 X 0,75 )MM2 M 41,38 3,44 4,33 179,18
17.3 CAIXAS 1.553,92

17.03.01 91936
CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 4,00 9,79 12,34 49,36

17.03.02 CPU 06 CAIXA DE EMBUTIR QUADRADA P/ SONORIZAÇÃO UN 4,00 298,52 376,14 1.504,56
18 SISTEMA DE AR CONDICIONADO R$ 26.729,34

18.1 CLIMATIZAÇÃO 25.297,16

18.01.01 C3860
SPLIT SYSTEM COMPLETO C/ CONTROLE REMOTO - CAP. 1,00 TR 
(FORNECIMENTO E MONTAGEM)

UN 6,00 2.488,66 3.135,71 18.814,26

18.01.02 91929
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 176,22 4,30 5,42 955,11

18.01.03 C1196 ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 25MM (3/4") M 58,74 13,06 16,46 966,86

18.01.04 C4788
REDE FRIGORÍGENA C/ TUBO DE COBRE 1 1/2", ISOLADO COM BORRACHA 
ELASTOMÉRICA, SUSTENTAÇÃO, SOLDA E LIMPEZA

M 30,60 118,29 149,05 4.560,93

18.2 QUADROS/ CAIXAS 632,26

18.02.01 91942
CAIXA RETANGULAR 4" X 4" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 6,00 22,92 28,88 173,28

18.02.02 74131/4
QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, 
PARA 18 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM 
BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN 1,00 364,27 458,98 458,98

18.3 BASES, CHAVES E DISJUNTORES 83,10

18.03.01 74130/1
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 
30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN 6,00 10,99 13,85 83,10

18.4 DRENAGEM 716,82

18.04.01 89865
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

M 68,53 8,30 10,46 716,82

19 PINTURA R$ 23.931,11
19.1 PAREDES 16.636,16

19.01.01 88497
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. 
AF_06/2014

M2 577,26 8,60 10,84 6.257,50

19.01.02 88489
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, 
DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

M2 577,26 10,39 13,09 7.556,33

19.01.03 79462 EMASSAMENTO COM MASSA EPOXI, 2 DEMAOS M2 35,06 30,98 39,03 1.368,39

19.01.04 79460 PINTURA EPOXI, DUAS DEMAOS M2 35,06 32,91 41,47 1.453,94
19.2 FORROS 7.294,95

19.02.01 88496
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. 
AF_06/2014

M2 226,13 16,45 20,73 4.687,67

19.02.02 88486
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM TETO, DUAS 
DEMÃOS. AF_06/2014

M2 226,13 9,15 11,53 2.607,28

20 SERVIÇOS DIVERSOS R$ 644,11
20.1 LIMPEZA FINAL 644,11

20.01.01 9537 LIMPEZA FINAL DA OBRA M2 263,98 1,94 2,44 644,11
21 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA R$ 35.274,07

21.1 GERENCIA DA OBRA 35.274,07
21.01.01 CPU 04 GERÊNCIA DE OBRA % 100,00 27.995,29 35.274,07 35.274,07

TOTAL GERAL COM BDI 642.768,64

Fortaleza,

VALOR DO PRESENTE ORÇAMENTO: SEISCENTOS E QUARENTA E SETE MIL, SEISCENTOS E OITENTA E SETE 
REAIS E OITENTA E SEIS CENTAVOS

quarta-feira, 19 de junho de 2019
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