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PREFEITURA  DE 

SAO GONÇALO 
SEINFRA  DO AMARANTE  

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA 

PREFEITURA  MUNICIPAL DE SAO GONÇALO DO AMARANTF-CE  

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA COM MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE 0 PREÇO  UNIT  • RIO DA TABELA DE 
CUSTOS DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO ESTADO DO CEARA — SEINFRA, TABELA DE CUSTO 
VERSÃO 027.1, TABELA SINTÉTICA COM DESONERAÇÃO, ENCARGOS SOCIAIS 83,85%, ACRESCIDA COM BDI DE 27,12% 

(VINTE E SETE VIRGULA DOZE POR CENTO) PARA EVENTUAIS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES, 
JARDINS,  AREAS  DE LAZER E EQUIPAMENTOS PUBLICOS AO AR LIVRE, POR DEMANDA, COMPREENDENDO REPAROS E 

ADEQUAÇÕES E DAS INSTALAÇÕES FISICAS DOS OBJETOS PERTENCENTES AO MUNICIPIO DE SÃO GONÇALO DO 
AMARANTE-CE. 

TABELA SEINFRA 027.1 - ENC. SOCIAIS 83,85% 

BDI: 27,12% 

DATA: 09 DE MARÇO DE 2022 
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ORÇAMENTO TABELA SEINFRA 27.1 

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO 

ELABORAÇ • 0 DE PROJETO  DEC  • LCULO ESTRUTURAL (RESERVATORIO APOIADO, ELEVAT•RIA E 

UNIDADE PREÇO 
UNITARIO 

1.3.2 C3508 
CAIXA DE AREIA) 

M2xARF 17,72 

1.3.3 C4617 ELABORAÇA0 DE PROJETOS BÁSICOS DE ENGENHARIA  UT  26,75 

1.3.4 C4584 ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS DE ENGENHARIA  UT  26,75 

1.3.5 C3956 ELABORAÇÃO DE RELATÓRIO DE ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL  UT  26,75 

1.3.6 C1083 ELABORAÇÃO DE RELATÓRIO "AS  BUILT" UT  26,75 

1.4 PREPARAÇÃO DO TERRENO 378,48 

1.4.1 C0927 CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE M2 1,20 

1.4.2 C4919 
LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOCAO DE CAMADA VEGETAL, UTILIZANDO TRATOR DE 
ESTEIRAS 

M2 0,19 

1.4.3 C2102 RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO M2 3,89 

1.4.4 C2204 RETIRADA DE ARVORES  UN  373,20 

1.5 CONSTRUÇÃO DO CANTEIRO DA OBRA 85.018,34 

1.5.1 C0002 ABRIGO PROVISÓRIO C/1 PAVIMENTO P/ALOJAMENTO E DEPOSITO M2 836,99 

1.5.2 C0003 ABRIGO PROVISÓRIO C/2 PAVIMENTOS P/ALOJAMENTO E DEPOSITO M2 678,89 

1.5.3 C0043 ALOJAMENTO M2 262,18 

1.5.4 C0369 BARRACÃO ABERTO M2 118,81 

1.5.5 C0370 BARRACÃO PARA ESCRITORIO TIPO A1  UN  5.316,80 

1.5.6 C0371 BARRACAO PARA ESCRITORIO TIPO A2  UN  8.901,81 

1.5.7 C0372 BARRACÃO PARA ESCRITÓRIO TIPO A3  UN  14.121,32 

1.5.8 C0373 BARRACAO PARA ESCRITORIO TIPO A4  UN  19.265,48 

1.5.9 C0374 BARRACÃO PARA ESCRITÓRIO TIPO A5  UN  26.441,07 

1.5.10 C4991 DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAMINHAO EQUIPADO COM GUINDASTE KM 2,34 

1.5.11 C4993 DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAVALO MECÂNICO C/ PRANCHA DE 3 EIXOS KM 3,65 

1.5.12 C2831 FOSSA SUMIDOURO PARA BARRACÃO  UN  2.334,22 

1.5.13 C2851 INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE AGUA  UN  1.002,88 

1.5.14 C2849 INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ESGOTO  UN  206,00 

1.5.15 C2850 INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE LUZ, FORÇA,TELEFONE E LÓGICA  UN  1.308,20 
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SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA 

PREFEITURA  MUNICIPAL DE SAO GONÇALO DO AMARAN1 it-CZ 

CONTRATAÇA0 DE EMPRESA COM MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE 0 PREÇO  UNIT  RIO DA TABELA DE 
CUSTOS DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA, TABELA DE CUSTO 
VERSÃO 027.1, TABELA SINTETICA COM DESONERAÇÃO, ENCARGOS SOCIAIS 83,85%, ACRESCIDA COM BDI DE 27,12% 

(VINTE E SETE VIRGULA DOZE POR CENTO) PARA EVENTUAIS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES, 
JARDINS,  AREAS  DE LAZER E EQUIPAMENTOS PUBLICOS AO AR LIVRE, POR DEMANDA, COMPREENDENDO REPAROS E 

ADEQUAÇÕES E DAS INSTALAÇÕES FISICAS DOS OBJETOS PERTENCENTES AO MUNICIPIO DE SÃO GONÇALO DO 
AMARANTE-CE. 

TABELA SEINFRA 027.1 - ENC. SOCIAIS 83,85% 

BDI: 27,12% 

DATA: 09 DE MARÇO DE 2022 

   

ORÇAMENTO TABELA SEINFRA 27.1 

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE 
PREÇO 

UNITARIO 

1.5.16 C1622 LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE AGUA E SANITÁRIO  UN  2.786,43 

1.5.17 04990 MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAMINHÃO EQUIPADO COM GUINDASTE KM 2,34 

1.5.18 C4992 MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAVALO MECÂNICO C/ PRANCHA DE 3 EIXOS KM 3,65 

1.5.19 04541 PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO  BANNER  M2 348,79 

1.5.20 C1937 PLACAS PADRÃO DE OBRA M2 151,47 

1.5.21 C2936 REFEITÓRIOS M2 283,46 

1.5.22 C2946 SANITÁRIOS E CHUVEIROS M2 211,56 

1.5.23 02316 TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA E= 6mm C/ABERTURA E PORTÃO M2 91,65 

1.5.24 C3974 
TAPUME DE ESTRUTURA DE MADE/RA C/ FECHAMENTO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO DE 0,3 mm e 
ALTURA DE 2 M 

M2 153,94 

1.5.25 02317 TAPUME DE TÁBUAS DE 3. 0/ABERTURA E PORTÃO M2 100,10 

1.5.26 C2318 TAPUME DE TÁBUAS DE 3.' SOBREPOSTAS M2 84,31 

1.6 ALUGUEL DE  CONTAINER  3.404,48 

1.6.1 C4994 LOCAÇÃO DE CONTEINER ALMOXARIFADO COM PISO NAVAL - 6,00M X 2,35M MÊS 627,53 

1.6.2 C4995 
LOCAÇÃO DE CONTEINER BANHEIRO COM 02 VASOS SANITÁRIOS, 01 LAVATÓRIO E 04 CHUVEIROS - 
6,00 X 2,35M 

ME S 912,26 

1.6.3 C4996 
LOCAÇÃO DE CONTEINER BANHEIRO COM 04 VASOS SANITÁRIOS, 02 LAVATÓRIOS, 01 MICTÓRIO 
CALHA E 04 CHUVEIROS - 6,00 X 2,35M 

mEs 1.004,06 

1.6.4 C4997 
LOCAÇÃO DE CONTEINER ESCRITÓRIO COM BANHEIRO (01 VASO SANITÁRIO, 01 LAVATÓRIO E 01 
CHUVEIRO), JANELA EM VIDRO, PORTAS, LUMINÁRIAS, TOMADAS, FORRO EM  PVC,  AR CONDICIONADO 
E ISOLAMENTO TERMO-ACÚSTICO EM ISOPOR - 6,00 X 2,35M 

MÊS 860,63 

1.7 LOCAÇÃO DA OBRA 491,82 

1.7.1 C1630 LocAçAo DA OBRA - ExEcuçAo DE GABARITO M2 6,09 

1.7.2 C2872 LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXILIO TOPOGRÁFICO  (AREA  >5000 M2) HA 476,51 

1.7.3 02873 LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXILIO TOPOGRÁFICO  (AREA  ATE 5000 M2) M2 0,26 

1.7.4 C2874 LOCAÇÃO DE REDE DE AGUA M 0,24 

1.7.5 00774 LOCAÇÃO DE OBRAS EM MAR M2 0,44 

1.7.6 C0775 LOCAÇÃO DE JAZIDAS EM MAR M2 0,51 

1.7.7 C2875 LOCAÇÃO E NIVELAMENTO DE ADUTORA M 1,57 

1.7.8 02876 LOCAÇÃO E NIVELAMENTO DE REDE DE ESGOTO/EMISSÁRIO/DRENAGEM M 2,14  
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SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA 

PREFEITURA  MUNICIPAL DE SAO GONÇALO DO AMARANÏE-CA: 

CONTRATAQ .0 DE EMPRESA COM MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE 0 PREÇO UNITÁRIO DA TABELA DE 
CUSTOS DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA, TABELA DE CUSTO 
VERSÃO 027.1, TABELA SINTETICA COM DESONERAÇÃO, ENCARGOS SOCIAIS 83,85%, ACRESCIDA COM BDI DE 27,12% 

(VINTE E SETE VIRGULA DOZE POR CENTO) PARA EVENTUAIS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES, 
JARDINS,  AREAS  DE LAZER E EQUIPAMENTOS PUBLICOS AO AR LIVRE, POR DEMANDA, COMPREENDENDO REPAROS E 

ADEQUAÇÕES E DAS INSTALAÇÕES FISICAS DOS OBJETOS PERTENCENTES AO MUNICIPIO DE SÃO GONÇALO DO 
AMARANTE-CE. 

TABELA SEINFRA 027.1 - ENC. SOCIAIS 83,85% 

BDI: 27,12% 

DATA: 09 DE MARCO DE 2022 

ORÇAMENTO TABELA SEINFRA 27.1 

ITEM CÓDIGO DESCRIÇA0 UNIDADE PREÇO 
UNITÁRIO 

1.7.9 C3528 MUTIRÃO MISTO - LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO M2 4,06 

1.8 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS 4.413,24 

1.8.1 C2992 DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE PEDRA COM REMOÇÃO LATERAL M3 156,99 

1.8.2 C1042 DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS C/ REAPROVEITAMENTO M3 105,76 

1.8.3 01043 DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS S/ REAPROVEITAMENTO M3 52,88 

1.8.4 C1044 DEMOLIÇÃO DE CALHAS M 19,70 

1.8.5 C1045 DEMOLIÇÃO DE COBERTURA C/TELHAS CERAMICAS M2 10,58 

1.8.6 C1046 DEMOLIÇÃO DE COBERTURA C/TELHAS ONDULADAS DE FIBROCIMENTO M2 4,41 

1.8.7 C1047 DEMOLIÇÃO DE COBOGOS M2 29,56 

1.8.8 01048 DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO C/MARTELETE PNEUMÁTICO M3 452,67 

1.8.9 C1049 DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES M3 229,15 

1.8.10 01058 DEMOLIÇÃO DE DEGRAUS DE PEDRA M 28,20 

1.8.11 C1050 DEMOLIÇÃO DE DIVISCRIA LEVE M2 25,94 

1.8.12 C1051 DEMOLIÇÃO DE DIVISÓRIA OUTRAS (PRÉ MOLDADO) M2 32,59 

1.8.13 01052 DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURA DE MADEIRA P/TELHADOS M2 24,50 

1.8.14 C1053 DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURA METÁLICA M2 29,75 

1.8.15 C1054 DEMOLIÇÃO DE FORRO DE  PVC  M2 13,22 

1.8.16 01055 DEMOLIÇÃO DE FORRO DE TÁBUAS DE PINHO M2 5,65 

1.8.17 C1056 DEMOLIÇÃO DE FORRO DE GESSO M2 3,32 

1.8.18 C1057 DEMOLIÇÃO DE FORRO PACOTE M2 8,81 

1.8.19 02993 DEMOLIÇÃO DE FORRO DE LAMBRI M2 5,65 

1.8.20 01061 DEMOLIÇÃO DE LOUÇA SANITÁRIA  UN  17,55 

1.8.21 C1062 DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA C/MARTELETE PNEUMÁTICO M2 18,73 

1.8.22 C1063 DEMOLIÇÃO DE  PERGOLAS  OU BRISES M3 229,15 

1.8.23 C1064 DEMOLIÇÃO DE PIS°  CERAMIC°  M2 12,34 

1.8.24 C1065 DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO M2 24,68 

1.8.25 C1066 DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO M2 LZ , 22,92 
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SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA 

PREFEITURA  MUNICIPAL DE SAO GONÇALO DO AMA RAN  Tf  

CONTRATAQ DE EMPRESA COM MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE 0 PREÇO  UNIT  RIO DA TABELA DE 
CUSTOS DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA, TABELA DE CUSTO 
VERSA() 027,1, TABELA SINTÈTICA COM DESONERAÇÃO, ENCARGOS SOCIAIS 83,85%, ACRESCIDA COM BDI DE 27,12% 

(VINTE E SETE VÍRGULA DOZE POR CENTO) PARA EVENTUAIS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES, 
JARDINS,  AREAS  DE LAZER E EQUIPAMENTOS PUBLICOS AO AR LIVRE, POR DEMANDA, COMPREENDENDO REPAROS E 

ADEQUAÇÕES E DAS INSTALAÇÕES FISICAS DOS OBJETOS PERTENCENTES AO MUNICIPIO DE  SAO  GONÇALO DO 
AMARANTE-CE. 

ORÇAMENTO TABELA SEINFRA 27.1 

ITEM 

1.8.26 

CÓDIGO 

02716 

DESCRIÇÃO 

DEMOLIÇÃO DE PISO DE LADRILHO 

UNIDADE 

M2 

PREÇO 
UNITARIO 

15,55 

1.8.27 C1067 DEMOLIÇÃO DE PISO DE TÁBUAS DE PEROBA M2 16,96 

1.8.28 01068 DEMOLIÇÃO DE PISO E VIGAS DE MADEIRA M2 22,62 

1.8.29 C1069 DEMOLIÇÃO DE PISO INDUSTRIAL M2 46,98 

1.8.30 01070 DEMOLIÇÁO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA M2 8,81 

1.8.31 C1071 DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO 0/AZULEJOS M2 44,07 

1.8.32 01074 DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/CERÁMICAS M2 44,07 

1.8.33 01072 DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/LAMBRIS M2 44,07 

1.8.34 01073 DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ PEDRAS NATURAIS M2 50,86 

1.8.35 01075 DEMOLIÇÃO DE SARJETA OU SARJETÃO DE CONCRETO M2 14,10 

1.8.36 01076 DEMOLIÇÃO DE SOLEIRAS, PEITORIS E DEGRAUS M 22,92 

1.8.37 01077 DEMOLIÇÃO DE VIGAS DE FERRO KG 0,27 

1.8.38 03064 DEMOLIÇÃO E REMOÇÃO MANUAL DE PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO E POLIÉDRICO M2 7,78 

1.8.39 03063 DEMOLIÇÃO E REMOÇÃO DE PAREDES DE TAIPA M2 25,92 

1.8.40 02717 DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO ARMADO M3 423,05 

1.8.41 03103 REMOÇÃO DE BUEIROS EXISTENTES M 124,40 

1.8.42 03104 REMOÇÃO DE CERCAS M 0,39 

1.8.43 02197 REMOÇÃO DE PINTURA ANTIGA A CAL M2 3,11 

1.8.44 02198 REMOÇÃO DE PINTURA ANTIGA A TEMPERA M2 4,66 

1.8.45 04914 REMOÇA0 DE PINTURA A ÓLEo OU ESMALTE M2 12,40 

1.8.46 C4913 REMOÇÃO DE PINTURA  LATEX  (RASPAGEM E/OU LIXAMENTO E/OU EscovAçÃo) M2 6,22 

1.8.47 C3038 RETIRADA DE CAIXA DE AR CONDICIONADO  UN  72,64 

1.8.48 03039 RETIRADA DE CARPETE S/REAPROVEITAMENTO M2 3,89 

1.8.49 03376 RETIRADA DE COLETOR EM CONCRETO ATÉ 400mm NI 36,49 

1.8.50 02206 RETIRADA DE ESQUADRIAS METÁLICAS M2 8,81 

1.8.51 03040 RETIRADA DE GRADE DE FERRO M2 7,26 

1.8.52 02207 RETIRADA DE GUIAS  PRE  FABRICADAS DE CONCRETO M 8,81 

1.8.53 03373 RETIRADA DE MEIO FIO DE PEDRA GRANÍTICA  nn  8,81 

1.8.54 02938 RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM BASE EM PEDRA M2 26,70 
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PREFEITURA  DE 

SAO GONÇALO 
SEINFRA  DO AMARANTE  

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA 

PREFEITURA  MUNICIPAL DE SAO GONÇALO DO AMARANTE CE 

CONTRATAÇÃO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA COM MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE 0 PREÇO  UNIT  RIO DA TABELA DE 
CUSTOS DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA, TABELA DE CUSTO 
VERSA() 027.1, TABELA SINTBTICA COM DESONERAÇÃO, ENCARGOS SOCIAIS 83,85%, ACRESCIDA COM BDI DE 27,12% 

(VINTE E SETE VIRGULA DOZE POR CENTO) PARA EVENTUAIS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES, 
JARDINS,  AREAS  DE LAZER E EQUIPAMENTOS PUBLICOS AO AR LIVRE, POR DEMANDA, COMPREENDENDO REPAROS E 

ADEQUAÇÕES E DAS INSTALAÇÕES FISICAS DOS OBJETOS PERTENCENTES AO MUNICIPIO DE  SAO  GONÇALO DO 
AMARANTE-CE. 

TABELA SEINFRA 027.1 - ENC. SOCIAIS 83,85% 

BDI: 27,12% 

DATA: 09 DE MARCO DE 2022 

ORÇAMENTO TABELA SEINFRA 27.1 

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE 
PREÇO 

UNITARIO 

1.8.55 02939 RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO DE CONCRETO M2 10,11 

1.8.56 03041 RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOKRET 0/ REMOÇÃO LATERAL M2 1058 

1.8.57 02940 RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO OU PEDRA TOSCA M2 9,33 

1.8.58 C2941 RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM PASSEIO CIMENTADO M2 1555 

1.8.59 C2942 RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA PORTUGUESA M2 7,78 

1.8.60 02209 RE TIRADA DE PISO PAVIFLEX M2 9,85 

1.8.61 C2210 RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES M2 14,10 

1.8.62 C3047 RETIRADA DE TUBO  PVC  ENTERRADO DN=50mm M 7,06 

1.8.63 03048 RETIRADA DE TUBO  PVC  ENTERRADO DN=75mm M 8,74 

1.8.64 C3049 RETIRADA DE TUBO  PVC  ENTERRADO DN=85mm M 9,58 

1.8.65 03042 RETIRADA DE TUBO  PVC  ENTERRADO DN=100mm M 10,42 

11.8.66 03043 RETIRADA DE TUBO  PVC  ENTERRADO DN=150mm M 14,13 

1.8.67 03044 RETIRADA DE TUBO  PVC  ENTERRADO DN=200mm M 19,51 

1.8.68 03045 RETIRADA DE TUBO  PVC  ENTERRADO DN=250mm M 22,87 

1.8.69 03046 RETIRADA DE TUBO  PVC  ENTERRADO DN=300mm M 29,93 

1.8.70 03054 RETIRADA DE TUBOS DE CONCRETO D=30cm M 29,87 

1.8.71 03055 RETIRADA DE TUBOS DE CONCRETO 0=40cm M 37,96 

1.8.72 C3056 RETIRADA DE TUBOS DE CONCRETO D=50cm M 49,78 

1.8.73 C3057 RETIRADA DE TUBOS DE CONCRETO D=60cm M 64,10 

1.8.74 C3050 RETIRADA DE TUBOS DE CONCRETO D=80cm M 92,10 

1.8.75 03051 RETIRADA DE TUBOS DE CONCRETO D=100cm M 157,74 

1.8.76 03052 RETIRADA DE TUBOS DE CONCRETO D=120cm M 223,12 

1.8.77 03053 RETIRADA DE TUBOS DE CONCRETO D=150cm M 326,15 

1.8.78 C3377 RETIRADA DE TUBOS E CONEXÕES EM  PVC  JE DN 50MM ni 2,33 

1.8.79 C3378 RETIRADA DE TUBOS E CONEXÕES EM  PVC  JE  ON  75MM to 2,77 

1.8.80 C3379 RETIRADA DE TUBOS E CONEXÕES EM  PVC  JE  ON  100MM M 3,71 

1.8.81 C3380 RETIRADA DE TUBOS E CONEXÕES EM  PVC  JE  ON  125MM M -/ 
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TABELA SEINFRA 027.1 - ENC. SOCIAIS 83,85% 

BDI: 27,12% 

DATA: 09 DE MARÇO DE 2022 

R SILVA 
IVIL 
„ 

E,DER G 
ENGENHE 

ANI 

PREFEITURA MUNICIPAL DE  SAO  GONÇALO DO AMA RANTE-Cr 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA COM MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE 0 PREÇO  UNIT  RIO DA TABELA DE 
CUSTOS DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA, TABELA DE CUSTO 
VERSÃO 027.1, TABELA SINTBTICA COM DESONERAÇÃO, ENCARGOS SOCIAIS 83,85%, ACRESCIDA COM BDI DE 27,12% 

(VINTE E SETE VIRGULA DOZE POR CENTO) PARA EVENTUAIS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES, 
JARDINS,  AREAS  DE LAZER E EQUIPAMENTOS PUBLICOS AO AR LIVRE, POR DEMANDA, COMPREENDENDO REPAROS E 

ADEQUAÇÕES E DAS INSTALAÇÕES FISICAS DOS OBJETOS PERTENCENTES AO MUNICIPIO DE SÃO GONÇALO DO 
AMARANTE-CE. 

ORÇAMENTO TABELA SEINFRA 27.1 

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE 
PREÇO 

UNITÁRIO 

1.8.82 C3381 RETIRADA DE TUBOS E CONEXÕES EM  PVC  JE DN 150MM M 5,33 

1.8.83 C3382 RETIRADA DE TUBOS E CONEXÕES EM  PVC  JE DN 200MM M 6,96 

1.8.84 C3383 RETIRADA DE TUBOS E CONEXÕES EM  PVC  JE DN 250MM M 7,96 

1.8.85 C3384 RETIRADA DE TUBOS E CONEXÕES EM  PVC  JE DN 300MM M 11,09 

1.8.86 C3385 RETIRADA DE TUBOS E CONEXÕES EM  PVC  JE DN 350MM M 12,29 

1.8.87 C3386 RETIRADA DE TUBOS E CONEXÕES EM  PVC  JE DN 400MM M 13,89 

1.8.88 C3387 RETIRADA DE TUBOS, PEÇAS E CONEXÕES EM FoFo JE  ON  50MM M 5,69 

1.8.89 C3388 RETIRADA DE TUBOS, PEÇAS E CONEXÕES EM FoFo JE  ON  75MM M 6,90 

1.8.90 C3389 RETIRADA DE TUBOS, PEÇAS E CONEXÕES EM FoFo JE  ON  100MM M 11,38 

1.8.91 C3390 RETIRADA DE TUBOS, PEÇAS E CONEXÕES EM FoFo JE DN 150MM M 15,68 

1.8.92 C3391 RETIRADA DE TUBOS, PEÇAS E CONEXÕES EM FoFo JE  ON  200MM M 18,06 

1.8.93 C3392 RETIRADA DE TUBOS, PEÇAS E CONEXÕES EM FoFo JE  ON  250MM M 22,27 

1.8.94 C3393 RETIRADA DE TUBOS, PEÇAS E CONEXÕES EM FoFo JE  ON  300MM M 28,21 

1.8.95 C3394 RETIRADA DE TUBOS, PEÇAS E CONEXÕES EM FoFo JE DN 350MM M 33,53 

1.8.96 C3395 RETIRADA DE TUBOS, PEÇAS E CONEXÕES EM FoFo JE  ON  400MM M 38,42 

1.8.97 C3396 RETIRADA DE TUBOS, PEÇAS E CONEXÕES EM FoFo JE  ON  450MM M 49,00 

1.8.98 C3397 RETIRADA DE TUBOS, PEÇAS E CONEXÕES EM FoFo JE DN 500MM M 59,45 

1.8.99 C3398 RETIRADA DE TUBOS, PEÇAS E CONEXÕES EM FoFo JE DN 600MM m 68,65 

1.8.100 C3399 RETIRADA DE TUBOS, PEÇAS E CONEXÕES EM FoFo JE  ON  700MM M 88,96 

1.8.101 C2211 RETIRADA DE VIDROS Cl REAPROVEITAMENTO M2 38,38 

1.9 TRANSITO E SEGURANÇA 410,34 

1.9.1 C0375 BARREIRA DE CONCRETO  (NEW JERSEY)  SIMPLES M 322,89 

1.9.2 C2891 PASSADIÇOS COM CHAPAS DE Aço M2 11,69 

1.9.3 C2892 PASSADIÇOS COM PRANCHAS DE MADEIRA M2 43,60 

1.9.4 C2947 SINALIZAÇÃO DE ADVERTÉNCIA  UN  12,76 

1.9.5 C2948 SINALIZAÇÃO DE TRANSITO COM BARREIRAS M 5,12 

1,9.6 C2949 SINALIZAÇÃO DE TRANSITO NOTURNA M 2,57 

1.9.7 02950 SINALIZAÇÃO EM TAPUME COM INDICATIVO DE FLUXO M2 7,00 

1.9.8 C2978 SINALIZAÇÃO EM TAPUME DE PROTEÇAO COM CHAPAS COMPENSADAS E. 12mm m 4,71 

2 MOVIMENTO DE TERRA 20.238,84 
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SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA 

PREFEITURA  MUNICIPAL DE SAO GONÇALO DO AMARANTE - rE 

CONTRATAÇA0 DE EMPRESA COM MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE 0 PREÇO  UNIT  RIO DA TABELA DE 
CUSTOS DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA, TABELA DE CUSTO 
VERSÃO 027.1, TABELA SINTÉTICA COM DESONERAÇÃO, ENCARGOS SOCIAIS 83,85%, ACRESCIDA COM BDI DE 27,12% 

(VINTE E SETE VIRGULA DOZE POR CENTO) PARA EVENTUAIS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES, 
JARDINS,  AREAS  DE LAZER E EQUIPAMENTOS PUBLICOS AO AR LIVRE, POR DEMANDA, COMPREENDENDO REPAROS E 

ADEQUAÇÕES E DAS INSTALAÇÕES FISICAS DOS OBJETOS PERTENCENTES AO MUNICIPIO DE SÃO GONÇALO DO 
AMARANTE-CE. 

TABELA SEINFRA 027.1 - ENC. SOCIAIS 83,85% 

BDI: 27,12% 

DATA: 09 DE MARÇO DE 2022 

ORÇAMENTO TABELA SEINFRA 27.1 

. ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNMADE  
PREÇO 

UNITARIO . 

2.1 ESCAVAÇÕES EM CAMPO ABERTO 3.120,32 

2.1.1 C5011 
ESCAVAÇÃO DE MATERIAL DE 3' CATEGORIA COM ESCAVADEIRA E ROMPEDOR HIDRÁULICO DE 
1700KG 

M3 39,62 

2.1.2 C2779 ESCAVAÇÃO EM S.Q.N SATURADO, PROF.2.0 a 12.0m (POÇO AMAZONAS) M3 176,03 

2.1.3 C1263 ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM ROCHA C/EXPLOS.PERF.MAN. ATE 2M M3 337,06 

2.1.4 C1260 ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM ROCHA C/EXPLOS.PERF.MAN. - 2,01 A 4,00M M3 358,06 

2.1.5 C1261 ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM ROCHA C/EXPLOS.PERF.MAN. - 4,01 A 6,00M M3 379,05 

2.1.6 C1262 ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM ROCHA C/EXPLOS.PERF.MAN. - 6,01 A 8,00M M3 400,04 

2.1.7 C1266 ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM ROCHA C/EXPLOS.PERF.MEC. ATE 2M M3 262,05 

2.1.8 C1264 ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM ROCHA C/EXPLOS.PERF.MEC. - 2,01 A 4,00M M3 283,61 

1,2.1.9 C1265 ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM ROCHA C/EXPLOS.PERF.MEC. - 4,01 A 6,00M M3 305,15 

2.1.10 C1254 ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM ROCHA C/EXPLOS.PERF.MEC. - 6,01 A 8,00M M3 326,71 

2.1.11 C1256 ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATE 2M M3 45,56 

2.1.12 C1257 ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA, DE 2,01 A 4,00M M3 54,27 

2.1.13 C1258 ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA, DE 4,00 A 6,00M M3 62,98 

2.1.14 C1259 ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA, DE 6,00 A 8,00M M3 72,62 

2.1.15 C1267 ESCAVAÇÃO  MEGAN.  CAMPO ABERTO EM TERRA EXCETO ROCHA ATE 2M M3 2,39 

2.1.16 C1268 ESCAVAÇÃO MECAN. CAMPO ABERTO EM TERRA EXCETO ROCHA ATE 4M M3 2,75 

2.1.17 C1269 ESCAVAÇÃO MECAN. CAMPO ABERTO EM TERRA EXCETO ROCHA ATE 6M M3 3,37 

2.1.18 C1270 ESCAVAÇÃO MECAN. CAMPO ABERTO EM TERRA EXCETO ROCHA ATE 8M M3 4,00 

2.1.19 C4899 ESCAVAÇÃO MECANIZADA CAMPO ABERTO EM TERRA EXCETO ROCHA ATE 10M M3 5,00 

2.2 ESCAVAÇÂO E CARGA DE MATERIAL 106,30 

2.2.1 C3208 ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL 1-CAT.  M3 5,53 

..  'ELDER  LER SILVA 
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PREFEITURA  MUNICIPAL DE SAO GONÇALO DO AMARANTE-CE 

CONTRATAQ .0 DE EMPRESA COM MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE 0 PREÇO  UNIT  RIO DA TABELA DE 
CUSTOS DE sERvigos DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA, TABELA DE CUSTO 
VERSÃO 027.1, TABELA SINTÈTICA COM DESONERAÇÃO, ENCARGOS SOCIAIS 83,85%, ACRESCIDA COM BDI DE 27,12% 

(VINTE E SETE VÍRGULA DOZE POR CENTO) PARA EVENTUAIS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES, 
JARDINS,  AREAS  DE LAZER E EQUIPAMENTOS PUBLICOS AO AR LIVRE, POR DEMANDA, COMPREENDENDO REPAROS E 

ADEQUAÇÕES E DAS INSTALAÇÕES FISICAS DOS OBJETOS PERTENCENTES AO MUNICIPIO DE SÃO GONÇALO DO 
AMARANTE-CE. 

TABELA SEINFRA 027.1 - ENC. SOCIAIS 83,85% 

BDI: 27,12% 

DATA: 09 DE MARÇO DE 2022 

ORÇAMENTO TABELA SEINFRA 27.1 

: ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE PREÇO 
UNITÁRIO 

2.2.2 C3209 ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL 2-CAT.  M3 7,54 

2.2.3 C3210 ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL 3-CAT.  M3 39,94 

2.2.4 C3212 ESCAVAÇÃO E CARGA DE SOLO MOLE M3 10,11 

2.2.5 C2797 ESCAVAÇÃO SUBMERSA (DRAGAGEM) M3 43,18 

2.3 CARGA,TFtANSPORTE E DESCARGA DE MATERIAL 424,94 

2.3.1 C0702 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE M3 21,85 

2.3.2 C0706 CARGA MANUAL DE ROCHA EM CAMINHÃO BASCULANTE M3 22,76 

2.3.3 C0707 CARGA MANUAL DE TERRA EM CAMINHÃO BASCULANTE M3 18,21 

2.3.4 C0708 CARGA MECANIZADA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE M3 3,41 

2.3.5 C0709 CARGA MECANIZADA DE ROCHA EM CAMINHÃO BASCULANTE M3 3,64 

2.3.6 C0710 CARGA MECANIZADA DE TERRA EM CAMINHÃO BASCULANTE M3 3,22 

I 
2.3.7 C2987 COMPLEMENTAÇÃO DE TRANSPORTE EM CAMINHÃO BASCULANTE M3xKM 1,00 

2.3.8 C2529 TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATE 0.5 KM M3 4,32 

2.3.9 C2531 TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATE 1KM M3 4,80 

2.3.10 C2533 TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATES KM M3 24,01 

2.3.11 C2530 TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATE 10KM M3 28,81 

2.3.12 C2532 TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATE 20KM M3 43,22 

2.3.13 C2536 TRANSPORTE HORIZONTAL ATE 30M DE MATERIAIS A GRANEL M3 38,88 

2.3.14 02537 TRANSPORTE HORIZONTAL DE 30,00 ATE 60,00M DE MATERIAIS A GRANEL M3 48,21 

2.3.15 C2535 TRANSPORTE HORIZONTAL DE 60,01 ATE 100,00M DE MATERIAIS A GRANEL M3 63,75 

2.3.16 C2538 TRANSPORTE VERTICAL DE MATERIAIS A GRANEL P/ A 1A LAJE M3 27,99 

2.3.17 C2539 TRANSPORTE VERTICAL DE MATERIAIS A GRANEL P/ A 2A LAJE M3 66,86 

2.4 ESCAVAÇÃO, CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA DE MATERIAL 1.127,92 

2.4.1 C3131 ARRASAMENTO ATERRO (ESCALONAMENTO) DMT ATE 50M M3 5,83 

2.4.2 03182 ESCAVAÇÃO CARGA TRANSP. 1-CAT  ATE 200M M3 8,32 

2.4.3 C3178 ESCAVAÇÃO CARGA TRANSP. 1-CAT  201 A 400M M3 9,19 

244 C3180 ESCAVAÇÃO CARGA TRANSP. 1-CAT  401 A 600M M3 9,71 

GUIVELDER G R SILVA 
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PREFEITURA  MUNICIPAL DE SAO GONÇALO DO AMARAN7C-C!: 

CONTRATAÇA0 DE EMPRESA COM MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE 0 PREÇO  UNIT  RIO DA TABELA DE 
CUSTOS DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA, TABELA DE CUSTO 
VERSÃO 027.1, TABELA SINTÉTICA COM DESONERAÇÃO, ENCARGOS SOCIAIS 83,85%, ACRESCIDA COM BDI DE 27,12% 

(VINTE E SETE VÍRGULA DOZE POR CENTO) PARA EVENTUAIS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES, 
JARDINS,  AREAS  DE LAZER E EQUIPAMENTOS PUBLICOS AO AR LIVRE, POR DEMANDA, COMPREENDENDO REPAROS E 

ADEQUAÇÕES E DAS INSTALAÇÕES FISICAS DOS OBJETOS PERTENCENTES AO MUNICIPIO DE SÃO GONÇALO DO 
AMARANTE-CE. 

TABELA SEINFRA 027.1 - ENC. SOCIAIS 83,85% 
e  • 

BDI: 27,12% = " 
= 

 

DATA: 09 DE MARÇO DE 2022 

 

ORÇAMENTO TABELA SEINFRA 27.1 

 

' ITEM CODIGO DESCRIÇÃO UNIDADE 
PREÇO 

UNITÁRIO 

24.5 C3169 ESCAVACAO CARGA TRANSP. 1-CAT  601 A 800M M3 10,67 

2.4.6 C3181 ESCAVAÇÃO CARGA TRANSP. 1-CAT  801 A 1000M M3 11,23 

2.4.7 C3175 ESCAVAÇÃO CARGA TRANSP. 1-CAT  1001 A 1200M M3 11,45 

2.4.8 03165 ESCAVACÃO CARGA TRANSP. 1-CAT  1201 A 1400M M3 12,39 

2.4.9 03176 ESCAVAÇÃO CARGA TRANSP. 1-CAT  1401 A 1600M M3 12,87 

2.4.10 C3177 ESCAVAÇÃO CARGA TRANSP. 1-CAT  1601 A 1800M M3 13,76 

2.4.11 C3166 ESCAVAÇÃO CARGA TRANSP. 1-CAT  1801 A 2000M M3 14,27 

2.4.12 C3167 ESCAVAÇÃO CARGA TRANSP. 1-CAT  2001 A 3000M M3 14,66 

2.4.13 03168 ESCAVAÇÃO CARGA TRANSP. 1-CAT  3001 A 4000M M3 16,84 

2.4.14 C3179 ESCAVAÇÃO CARGA TRANSP. 1-CAT  4001 A 5000M M3 18,74 

2.4.15 C3192 ESCAVAÇÃO CARGA TRANSP. 2-CAT  ATE 200M M3 10,97 

2.4.16 C3187 ESCAVAÇÃO CARGA TRANSP. 2-CAT  201 A 400M M3 11,42 

2.4.17 C3189 ESCAVAÇÃO CARGA TRANSP. 2-CAT  401 A 600M M3 12,68 

2.4.18 C3190 ESCAVAÇÃO CARGA TRANSP. 2-CAT  601 A 800M M3 13,23 

2.4.19 C3191 ESCAVAÇÃO CARGA TRANSP. 2-CAT  801 A 1000M M3 13,82 

2.4.20 C3170 ESCAVAÇÃO CARGA TRANSP. 2-CAT  1001 A 1200M M3 14,76 

2.4.21 C3183 ESCAVAÇÃO CARGA TRANSP. 2-CAT  1201 A 1400M M3 15,31 

2.4.22 C3184 ESCAVAÇÃO CARGA TRANSP. 2-CAT  1401 A 1600M M3 15,86 

2.4.23 C3185 ESCAVAÇÃO CARGA TRANSP. 2-CAT  1601 A 1800M M3 17,02 

2.4.24 C3186 ESCAVAÇÃO CARGA TRANSP. 2-CAT  1801 A 2000M M3 17,55 

2.4.25 03171 ESCAVAÇÃO CARGA TRANSP. 2-CAT  2001 A 3000M M3 18,01 

2.4.26 03188 ESCAVAÇÃO CARGA TRANSP. 2-CAT  3001 A 4000M M3 20,10 

2.4.27 C3172 ESCAVAÇÃO CARGA TRANSP. 2-CAT  4001 A 5000M M3 22,41 

2.4.28 C3205 ESCAVAÇÃO CARGA TRANSP. 3-CAT  ATÉ 50M M3 39,35 

2.4.29 C3202 ESCAVAÇÃO CARGA TRANSP. 3-CAT  51 A 100M M3 45,17 

2.4.30 03194 ESCAVAÇÃO CARGA TRANSP. 3-CAT  101 A 200M M3 45,36 

2.4.31 C3200 ESCAVAÇÃO CARGA TRANSP, 3-CAT  201 A 400M M3 45,92 

2.4.32 03201 ESCAVAÇÃO CARGA TRANSP. 3-CAT  401 A 600M M3 46,72 

2.4.33 C3203 ESCAVAÇÃO CARGA TRANSP. 3-CAT  601 A 800M M3 48,63 

p= 
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7' SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA 

PREFEITURA  MUNICIPAL DE SAO GONÇALO DO AMARANTE-f 
-11111111111111 

CONTRATAQ 0 DE EMPRESA COM MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE 0 PREÇO  UNIT  RIO DA TABELA DE 
CUSTOS DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA, TABELA DE CUSTO 
VERSÃO 027.1, TABELA SINTÈTICA COM DESONERAÇÃO, ENCARGOS SOCIAIS 83,85%, ACRESCIDA COM BDI DE 27,12% 

(VINTE E SETE VIRGULA DOZE POR CENTO) PARA EVENTUAIS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES, 
JARDINS,  AREAS  DE LAZER E EQUIPAMENTOS PUBLICOS AO AR LIVRE, POR DEMANDA, COMPREENDENDO REPAROS E 

ADEQUAÇÕES E DAS INSTALAÇÕES FISICAS DOS OBJETOS PERTENCENTES AO MUNICIPIO DE  SAO  GONÇALO DO 
AMARANTE-CE. 

TABELA SEINFRA 027.1 - ENC. SOCIAIS 83,85% 

BDI: 27,12% 

DATA: 09 DE MARÇO DE 2022 

        

        

        

    

- 
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ORÇAMENTO TABELA SEINFRA 27.1 

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE PREÇO 
UNITARIO 

2.4.34 C3204 ESCAVAÇÃO CARGA TRANSP. 3-CAT  801 A 1000M M3 49,41 

2.4.35 C3193 ESCAVAÇÃO CARGA TRANSP. 3-CAT  1001 A 1200M M3 49,76 

2.4.36 C3195 ESCAVAÇÃO CARGA TRANSP. 3-CAT  1201 A 1400M M3 51,53 

2.4.37 C3196 ESCAVAÇÃO CARGA TRANSP. 3-CAT  1401 A 1600M M3 52,28 

2.4.38 C3197 ESCAVAÇÃO CARGA TRANSP. 3-CAT  1601 A 1800M M3 52,94 

2.4.39 C3198 ESCAVAÇÃO CARGA TRANSP. 3-CAT  1801 A 2000M M3 53,69 

2.4.40 C3199 ESCAVAÇÃO CARGA TRANSP. 3-CAT  2001 A 3000M M3 55,36 

2.4.41 C3173 ESCAVAÇÃO CARGA TRANSP. 3-CAT  3001 A 4000M M3 58,31 

2.4.42 C3174 ESCAVAÇÃO CARGA TRANSP. 3-CAT  4001 A 5000M M3 60,42 

2.5 ESCAVAÇÕES EM VALAS,VALETAS,CANAIS E FUNDAÇÕES 14.619,14 

2.5.1 C3280 ESCAVAÇÃO DE BASE DE TUBULAO A AR COMPRIMIDO ATE 12M M3 754,30 

2.5.2 C3281 ESCAVAÇÃO DE BASE DE TUBULAO A AR COMPRIMIDO DE 12,00 A 18M M3 845,28 

2.5.3 C3282 ESCAVAÇÃO DE BASE DE TUBULAO A CEU ABERTO M3 510,96 

2.5.4 C2777 ESCAVAÇÃO DE MATERIAL DE 3A.  CAT  A FOGO M3 172,19 

2.5.5 C3206 
ESCAVAÇÃO DE POÇO TUBULAO A AR COMPRIMIDO C/ DESCIDA DE CAMISA DE CONCRETO ARMADO 
ATÉ 12m 

M3 719,61 

2.5.6 C3213 
ESCAVAÇÃO DE POÇO TUBULAO A AR COMPRIMIDO C/DESCIDA DE CAMISA DE CONCRETO ARMADO 
12,01 A 18,00M 

M3 804,99 

2.5.7 C3207 ESCAVAÇÃO DE POÇO TUBULAO A CEU ABERTO C/ DESCIDA DE CAMISA DE CONCRETO ARMADO M3 403,73 

2.5.8 C5012 
ESCAVAÇÃO DE VALA EM MATERIAL DE 3a CATEGORIA COM ESCAVADEIRA E ROMPEDOR HIDRÁULICO 
DE 1700KG 

m3  
59,44 

2.5.9 C5177 ESCAVAÇÃO EM ROCHA BRANDA A FRIO COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA E ROMPEDOR ACOPLADO M3 223,90 

2.5.10 C1255 ESCAVAÇÃO MANUAL C/ APIL. FUNDO P/ CAIXA EM ALVENARIA M3 72,00 

2.5.11 C2784 ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT.  PROF.  ATE 1.50m M3 41,21 

2.5.12 C2781 ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A  CAT. PROF.  DE 1.51 a 3.00m M3 54,43 

2.5.13 C2782 ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A  CAT. PROF.  DE 3.01 a 4.50m M3 63,75 

2.5.14 C2783 ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE IA  CAT. PROF.  DE 4.51 a 6.00m M3 74,64 

2.5.15 C2785 ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 2A  CAT. PROF.  ATE 1.50m M3 54,43 
/1 
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PREFEITURA  MUNICIPAL DE SAO GONÇALO DO AMARANTE-CE 

CONTRATAQ 0 DE EMPRESA COM MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE 0 PREÇO  UNIT  RIO DA TABELA DE 
CUSTOS DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO ESTADO DO CEARA — SEINFRA, TABELA DE CUSTO 
VERSÃO 027.1, TABELA S1NTETICA COM DESONERAÇÃO, ENCARGOS SOCIAIS 83,85%, ACRESCIDA COM BDI DE 27,12% 

(VINTE E SETE VIRGULA DOZE POR CENTO) PARA EVENTUAIS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES, 
JARDINS,  AREAS  DE LAZER E EQUIPAMENTOS PUBLICOS AO AR LIVRE, POR DEMANDA, COMPREENDENDO REPAROS E 

ADEQUAÇÕES E DAS INSTALAÇÕES FISICAS DOS OBJETOS PERTENCENTES AO MUNICIPIO DE SÃO GONÇALO DO 
AMARANTE-CE. 

TABELA SEINFRA 027.1 - ENC. SOCIAIS 83,85% 

BOI: 27,12% 

DATA: 09 DE MARÇO DE 2022 

ORÇAMENTO TABELA SEINFRA 27.1 

ITEM 

2.5.16 

COMO 

C2786 

DESCRIÇÃO 

ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 2A  CAT. PROF.  DE 1.51 a 3.00m 

UNIDADE 

M3 

PREÇO 
UNITARIO 

82,26 

2.5.17 02787 ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 2A  CAT. PROF.  DE 3.01 a 4.50m M3 110,09 

2.5.18 C2788 ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 2A  CAT. PROF.  DE 4.51 a 6.00m M3 138,08 

2.5.19 C2789 ESCAVAÇÃO MECÂNICA SOLO DE 1A  CAT. PROF.  ATE 2.00m M3 7,44 

2.5.20 C2790 ESCAVAÇÃO MECÂNICA SOLO DE 1A  CAT. PROF.  DE 2.01 a 4.00m M3 9,83 

2.5.21 02791 ESCAVAÇÃO MECÂNICA SOLO DE 1A  CAT. PROF.  DE 4.01 a 6.00m M3 13,04 

2.5.22 02792 ESCAVAÇÃO MECÂNICA SOLO DE 1A  CAT. PROF.  DE 6.01 a 8.00m M3 39,60 

2.5.23 C2796 ESCAVAÇÃO MECÂNICA SOLO DE 2A.CAT.  PROF  ATE 2.00m M3 17,71 

2.5.24 02793 ESCAVAÇÃO MECÂNICA SOLO DE 2A  CAT. PROF.  DE 2.01 a 4.00m M3 25,69 

2.5.25 02794 ESCAVAÇÃO MECÂNICA SOLO DE 2A  CAT. PROF.  DE 4.01 a 6.00m M3 32,77 

2.5.26 02795 ESCAVAÇÃO MECÂNICA SOLO DE 2A.  CAT. PROF.  DE 6.01 a 8.00m M3 60,90 

2.5.27 C3474 TRAVESSIA MÉTODO NÃO DESTRUTIVO P/ TUBO ATE DN 100 (COMPLETO) M 1.384,53 

2.5.28 C3475 TRAVESSIA MÉTODO NÃO DESTRUTIVO P/ TUBO 10O<DN<=200 (COMPLETO) M 1.873,85 

2.5.29 03476 TRAVESSIA MÉTODO NÃO DESTRUTIVO P/ TUBO 200<DN<=300 (COMPLETO) M 2.269,92 

2.5.30 04218 TRAVESSIA MÉTODO NÃO DESTRUTIVO P/ TUBO 300<DN<=500 (COMPLETO) M 3.698,57 

2.6 ATERRO,REATERRO E COMPACTAÇAO 559,88 

2.6.1 C0095 APILOAMENTO DE PISO OU FUNDO DE VALAS 0/MAÇO DE 30 A 60 KG M2 26,43 

2.6.2 C0328 ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE,  MAT.  DE AQUISIÇÃO M3 89,49 

2.6.3 C0329 ATERRO C/COMPACTAÇA0 MECÂNICA E CONTROLE,  MAT.  PRODUZIDO (STTRANSP.) M3 26,90 

2.6.4 00330 ATERRO C/COMPACTAÇA0 MANUAL S/CONTROLE,  MAT.  0/AQUISIÇÃO M3 93,40 

2.6.5 C0331 ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE,  MAT.  PRODUZIDO (SrTRANSP.) M3 30,81 

2.6.6 C4814 
ATERRO COM P(5 DE PEDRA, ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO MECÂNICA, C/ CONTROLE,  MAT.  DE 

AQUISIÇÃO 
M3 84,89 

2.6.7 03145 COMPACTAÇÃO DE ATERROS 95% P.N M3 3,58 

2.6.8 03146 COMPACTAÇÃO DE ATERROS 100% P.N M3 3,68 

2.6.9 C4665 COMPACTAÇÃO DE ATERROS 95% P.I. P/ OBRAS AEROPORTUÁRIAS M3 3,88 

2.6.10 C4666 COMPACTAÇÃO DE ATERROS 100% P.I. P/ OBRAS AEROPORTUÁRIAS M3 4,23 

2.6.11 04667 COMPACTAÇÃO DE ATERROS 95%  P.M.  P/ OBRAS AEROPORTUÁRIAS M3 4,32 

2 6 12 C4668 COMPACTAÇÃO DE ATERROS 100%  P.M.  P/ OBRAS AEROPORTUÁRIAS M3 4,43 

2 6 13 00821 COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE CALÇAMENTO C/COMPACTADOR TIPO SAPO M2 1,71 

2.6.14 00822 COMPACTAÇÃO MECÂNICA DO CALÇAMENTO C/ ROLO LISO M2 0,92 

2.6.15 00928 CORTE E ATERRO COMPENSADO S/CONTROLE DO GRAU DE COMPACTAÇÃO M3 7,65 

2.6.16 C0930 CORTE MANUAL EM TERRA M3 46,65 

2 6 17 03214 ESPALHAMENTO E ADENSAMENTO DE AREIA M3 9,49 

2 6 18 02989 ESPALHAMENTO MECÂNICO DE SOLO EM BOTA FORA M3 1,50 
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60'  

PREFEITURA  MUNICIPAL DE SAO GONÇALO DO AMARANTC. C.F 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA COM MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE 0 PREÇO  UNIT  RIO DA TABELA DE 
CUSTOS DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO ESTADO DO CEARA — SEINFRA, TABELA DE CUSTO 
VERSÃO 027.1, TABELA SINTËTICA COM DESONERAÇÃO, ENCARGOS SOCIAIS 83,85%, ACRESCIDA COM BDI DE 27,12% 

(VINTE E SETE VÍRGULA DOZE POR CENTO) PARA EVENTUAIS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES, 
JARDINS,  AREAS  DE LAZER E EQUIPAMENTOS PUBLICOS AO AR LIVRE, POR DEMANDA, COMPREENDENDO REPAROS E 

ADEQUAÇÕES E DAS INSTALAÇÕES FISICAS DOS OBJETOS PERTENCENTES AO MUNICIPIO DE SÃO GONÇALO DO 
AMARANTE-CE. 

TABELA SEINFRA 027.1 - ENC. SOCIAIS 83,85% 

BDI: 27,12% 

DATA: 09 DE MARÇO DE 2022 

ORÇAMENTO TABELA SEINFRA 27.1 

ITEM CODIGO . DESCRIÇÃO UNIDADE 
PREÇO 

UNITARIO 

2.6.19 C3530 MUTIRÃO MISTO - ATERRO COM COMPACTAÇÂO MANUAL S/CONTROLE,  MAT,  C/AQUISICAO M3 66,97 

2.6.20 C2921 REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA M3 26,43 

2.6.21 C2920 REATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA, E CONTROLE, MATERIAL DA VALA M3 22,52 

2.7 CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA DE TUBOS E CONEXÕES 280,34 

2.7.1 C0717 CARGA, DESCARGA E TRANSP. DE TUBOS E CONEXÕES EM MBV DN 100mm ATE 15km M 1,25 

2.7.2 C0711 CARGA, DESCARGA E TRANSP. DE TUBOS E CONEXÕES EM MBV  ON  150mm ATE 15km M 1,77 

2.7.3 C0712 CARGA, DESCARGA E TRANSP. DE TUBOS E CONEXÕES EM MBV DN 200mm ATE 15km M 2,52 

2.7.4 C0713 CARGA, DESCARGA E TRANSP. DE TUBOS E CONEXÕES EM MBV  ON  250mm ATE 15km M 4,42 

2.7.5 C0714 CARGA, DESCARGA E TRANSP. DE TUBOS E CONEXÕES EM MBV DN 300mm ATE 15km M 5,43 

2.7.6 C0715 CARGA, DESCARGA E TRANSP. DE TUBOS E CONEXÕES EM MBV  ON  350mm ATE 15km M 8,90 

2.7.7 C0716 CARGA, DESCARGA E TRANSP. DE TUBOS E CONEXÕES EM MBV  ON  400mm ATE 15km M 13,02 

2.7.8 C4672 CARGA E DESCARGA DE TUBOS CORRUGADOS DE DUPLA PAREDE E CONEXÕES EM PEAD ro 41,88 

2.7.9 C0703 CARGA E DESCARGA DE TUBOS DE CONCRETO T 56,73 

2.7.10 C0704 CARGA E DESCARGA DE TUBOS E CONEXÕES EM AÇO T 42,55 

2.7.11 C0705 CARGA E DESCARGA DE TUBOS E CONEXÕES EM FoFo T 49,64 

2.7.12 C0727 CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA DE TUBOS E PEÇAS EM  PVC ON  50mm ATE 15km to 0,32 

2.7.13 C0728 CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA DE TUBOS E PEÇAS EM  PVC  DN 75mm ATE 15km M 0,51 

2.7.14 C0718 CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA DE TUBOS E PEÇAS EM  PVC ON  100mm ATE 15km M 0,56 

2.7.15 C0719 CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA DE TUBOS E PEÇAS EM  PVC ON  150mm ATE 15km M 0,85 

2.7.16 C0720 CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA DE TUBOS E PEÇAS EM  PVC ON  200mm ATE 15km M 1,12 

2.7.17 C0721 CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA DE TUBOS E PEÇAS EM  PVC ON  250mm ATE 15km ro 1,40 

2.7.18 C0722 CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA DE TUBOS E PEÇAS EM  PVC  DN 300mm ATE 15km M 1,66 
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PREFEITURA  MUNICIPAL DE SAO GONÇALO DO AMA RANTE 

CONTRATAQ 0 DE EMPRESA COM MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE 0 PREÇO UNITARIO DA TABELA DE 
CUSTOS DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA, TABELA DE CUSTO 
VERSÃO 027.1, TABELA SINTETICA COM DESONERAÇÃO, ENCARGOS SOCIAIS 83,85%, ACRESCIDA COM BDI DE 27,12% 

(VINTE E SETE VÍRGULA DOZE POR CENTO) PARA EVENTUAIS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES, 
JARDINS,  AREAS  DE LAZER E EQUIPAMENTOS PUBLICOS AO AR LIVRE, POR DEMANDA, COMPREENDENDO REPAROS E 

ADEQUAÇÕES E DAS INSTALAÇÕES FISICAS DOS OBJETOS PERTENCENTES AO MUNICIPIO DE SÃO GONÇALO DO 
AMARANTE-CE. 

TABELA SEINFRA 027.1 - ENC. SOCIAIS 83,85% 

BDI: 27,12% 

DATA: 09 DE MARÇO DE 2022 

      

      

      

    

    

      

   

ORÇAMENTO TABELA SEINFRA 27.1 

   

   

ITEM CÓDIGO 
- - - 

DESCRIÇÃO 
- - - - - - - - - , 

UNIDADE 
PREÇO 

 
UNITARIO 

2.7.20 C0724 CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA DE TUBOS E PEÇAS EM  PVC  DN 400mm ATÉ 15km M 2,23 

2.7.21 C0725 CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA DE TUBOS E PEÇAS EM  PVC  DN 450mm ATÉ 15km M 2,58 

2.7.22 C0726 CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA DE TUBOS E PEÇAS EM  PVC ON  500mm ATÉ 15km M 2,87 

2.7.23 C2980 TRANSPORTE DE TUBOS E CONEXÕES DE FoFo, AÇO OU CONCRETO T 36,17 

3 SERVIÇOS AUXILIARES 10.382,26 

3.1 SERVIÇOS PREPARATÓRIOS 14,08 

3.1.2 C3161 DESMATAMENTO DESTOCAMENTO DE ÁRVORE E LIMPEZA M2 0,24 

3.1.4 C3218 EXPURGO DE JAZIDA M3 3,14 

3.1.5 C3319 NIVELAMENTO DE FUNDO DE VALAS M2 5,97 

3.1.6 C2990 REGULARIZAÇÃO DE TALUDES M2 0,23 

3.2 SUSTENTAÇÕES DIVERSAS 3.937,22 

3.2.1 C0083 ANDAIME METÁLICO DE ENCAIXE P/FACHADAS-LOCAÇÃO MENSAL M2 6,01 

3.2.2 C0084 ANDAIME P/1 M3 DE CONCRETO ARMADO  UN  18,55 

3.2.3 C0086 ANDAIME P/ALVENARIA DE 1/2 TIJOLO M2 3,48 

3.2.4 C0085 ANDAIME P/ALVENARIA DE 1 TIJOLO M2 9,40 

3.2.5 C0087 ANDAIME P/REVESTIMENTO DE FORROS M2 8,09 

3.2.6 C0088 ANDAIME PRINCIPAL VERTICAL INCLUSIVE DEMOLIÇÃO M2 44,30 

3.2.7 C3352 ANDAIME SUSPENSO E PLATAFORMA DE MADEIRA M2 41,19 

3.2.8 C0364 BANDEJA SALVA-VIDAS C/TÁBUAS DE 1"x12" DE 2 M 271,24 

3.2.9 C3320 CIMBRAMENTO DE MADEIRA M3 37,23 

3.2.10 C1236 ENCAIXOTAMENTO DE EDIFICAÇÕES M2 94,09 

3.2.11 C1246 ENTELAMENTO DE EDIFICAÇÕES C/PASSARELA DE TÁBUAS DE 1"x12" DE 20 M2 261,07 

3.2.12 C2804 ESCORAMENTO DE ARVORES  UN  109,27 

3.2.13 C2803 ESCORAMENTO DE POSTES  UN  524,45 

3.2.14 C3351 ESCORAMENTO P/ OBRAS D'ARTES CORRENTES M3 58,41 

3.2.15 C3081 ESCORAMENTO TUBULAR TIPO CONVENCIONAL M3 37,22 

3.2.16 C1274 ESCORAMENTO DE PROTEÇA0 EM EDIFICAÇÕES VIZINHAS M2 176,67 

3.2.17 C4166 ESTRUTURA DE SUSTENTAÇÃO EM VIGAS TRELIÇADAS E TABLADO DE MADEIRA M2 221,14 

3.2.18 C3466 EXECUÇÃO DE ESTRUTURA METÁLICA P/ IÇAMENTO DO RESERVATÓRIO KG 14,85 

3.2.19 C4766 LOCAÇÃO DE CUBETAS (61X61)CM H=21CM, PARA LAJE NERVURADA - FORNECIMENTO M2XMÉS 21,22 

3.2.20 c4125 LOCAÇÃO MENSAL DE ANDAIME METÁLICO M3 6,45 

3.2.21 C3470 LOCAÇÃO MENSAL DE CIMBRAMENTO METÁLICO M3 24,55 

3.2.22 C1271 LOCAÇÃO MENSAL DE ESCORA METÁLICA PNIGAS/LAJES M2 4,05 
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PREFEITURA  MUNICIPAL DE SAO GONÇALO DO AMARANTE-CT  

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA COM MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE 0 PREÇO UNITÁRIO DA TABELA DE 
CUSTOS DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA, TABELA DE CUSTO 
VERSÃO 027.1, TABELA SINTBTICA COM DESONERAÇÃO, ENCARGOS SOCIAIS 83,85%, ACRESCIDA COM BDI DE 27,12% 

(VINTE E SETE VIRGULA DOZE POR CENTO) PARA EVENTUAIS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES, 
JARDINS,  AREAS  DE LAZER E EQUIPAMENTOS PUBLICOS AO AR LIVRE, POR DEMANDA, COMPREENDENDO REPAROS E 

ADEQUAÇÕES E DAS INSTALAÇÕES FISICAS DOS OBJETOS PERTENCENTES AO MUNICIPIO DE  SAO  GONÇALO DO 
AMARANTE-CE. 

TABELA SEINFRA 027.1 - ENC. SOCIAIS 83,85% 

BDI: 27,12% 

DATA: 09 DE MARÇO DE 2022 

   

   

   

   

    

     

ORÇAMENTO TABELA SEINFRA 27.1 

ITEM 

3.2.23 

CÓDIGO 

C4129 

DESCRIÇÃO 

LOCAÇÃO MENSAL DE ESCORAMENTO TUBULAR 

UNIDADE 

M3 

PREÇO 
UNITARIO 

12,94 

3.2.24 C4782 LOCAÇÃO MENSAL PARA ESCORAMENTO E CIMBRAMENTO P/ LAJES NERVURADAS M2XMES 11,17 

3.2.25 C3468 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA P/ IÇAMENTO KG 6,76 

3.2.26 C4754 
PLATAFORMA EM TÁBUAS DE PINHO, INCLUSIVE MOVIMENTAÇÃO (UTIL. 6X) 

M 3,69 

3.2.27 C2154 REFORMA DE ANDAIME EXTERNO ATÉ 3 ANDARES M2 5,39 

3.2.28 C2155 REFORMA DE ANDAIME EXTERNO MAIOR QUE 3 ANDARES M2 10,11 

3.2.29 C2967 SUSTENTAÇÃO DE TUBULAÇÕES EXISTENTES - MADEIRA M3 1.893,17 

3.2.30 C2968 SUSTENTAÇÃO DE TUBULAÇÕES EXISTENTES - METÁLICA KG 1,06 

3.3 ESCORAMENTO DE MADEIRA EM VALAS E CAVAS 233,65 

3.3.1 C1272 ESCORAMENTO COMUM DE VALAS TIPO CONTINUO C/PRANCHAS PEROBA M2 102,54 

3.3.2 02798 ESCORAMENTO CONTINUO COM CHAPA COMPENSADA DE 12mm M2 18,13 

3.3.3 C1273 ESCORAMENTO CONTINUO P/GALERIA MOLDADA M2 83,52 

3.3.4 C2805 ESCORAMENTO DESCONTINUO COM PRANCHAS DE MADEIRA M2 29,46 

3.4 ESCORAMENTO METÁLICO EM VALAS,CAVAS OU POÇOS 318,58 

3.4.1 05178 ESCORAMENTO CONTINUO DE VALAS 0/BLINDADOS METÁLICOS DE 2,00M M2 34,19 

‘3.4.2 C5179 ESCORAMENTO CONTINUO DE VALAS C/BLINDADOS METÁLICOS DE 4,00M M2 36,49 

3.4.3 05180 ESCORAMENTO CONTINUO DE VALAS C/BLINDADOS METÁLICOS DE 6,00M M2 42,42 

3.4.4 C2799 ESCORAMENTO CONTINUO DE VALAS C/PRANCHAS METÁLICAS DE 2.00M M2 29,02 

3.4.5 C2800 ESCORAMENTO CONTINUO DE VALAS C/PRANCHAS METÁLICAS DE 3.00M M2 43,07 

3.4.6 C2801 ESCORAMENTO CONTINUO DE VALAS C/PRANCHAS METÁLICAS DE 4.00M M2 53,64 

3.4.7 C2802 ESCORAMENTO CONTINUO DE VALAS C/PRANCHAS METÁLICAS DE 6.00M M2 79,75 

3.5 INSTALAÇÃO DE GUINCHO 3.977,71 

3.5.1 01355 EXECUÇÃO DE BASE DA CAÇAMBA E INSTALAÇÃO DO GUINCHO  UN  3.670,68 

3.5.2 02508 TORRE PARA GUINCHO M 307,03 

3.6 PRODUÇÃO DE MATERIAIS 331,21 

3.6.1 03129 AREIA DE CAMPO - EXTRAÇA0 M3 3,98 

3.6.2 03130 AREIA DE RIO-EXTRAÇÃO M3 7,56 

3.6.3 C3139 BRITA PRODUZIDA PARA BASES M3 75,87 

3.6.4 03252 BRITA PRODUZIDA PARA REVESTIMENTOS BETUMINOSOS M3 88,08 

3.6.5 C3253 BRITA PRODUZIDA PARA USOS DIVERSOS M3 81,54 

3.6.6 C3227 PEDRA DE MÃO/POLIÉDRICA M3 37,09 

3.6.7 C3235 ROCHA PARA BRITAGEM M3 37,09 

3.7 LASTROS 1.381,42 

3.7.1 C2860 LASTRO DE AREIA ADQUIRIDA M3 106,14 

3.7.2 02861 LASTRO DE AREIA EXTRAIDA (S/ TRANSPORTE) M3 24,79 

3.7.3 C2862 LASTRO DE BRITA M3 118,72 

3.7.4 01605 LASTRO DE BRITA APILOADO MANUALMENTE M3 130,30 

3.7.5 C1606 LASTRO DE BRITA  ESP.=  10CM, P/CAIXA EM ALVENARIA M3 106,98 

3.7.6 01607 LASTRO DE CONCRETO IMPERMEABILIZADO E=6CM M2 •, 
/ 

46,97 
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SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA 

PREFEITURA  MUNICIPAL DE SAO GONÇALO DO AMARANTE CE  

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA COM MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE 0 PREÇO UNITÁRIO DA TABELA DE 
CUSTOS DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA, TABELA DE CUSTO 
VERSÃO 027.1, TABELA SINTETICA COM DESONERAÇÃO, ENCARGOS SOCIAIS 83,85%, ACRESCIDA COM BDI DE 27,12% 

(VINTE E SETE VÍRGULA DOZE POR CENTO) PARA EVENTUAIS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES, 
JARDINS,  AREAS  DE LAZER E EQUIPAMENTOS PUBLICOS AO AR LIVRE, POR DEMANDA, COMPREENDENDO REPAROS E 

ADEQUAÇÕES E DAS INSTALAÇÕES FISICAS DOS OBJETOS PERTENCENTES AO MUNICIPIO DE SÃO GONÇALO DO 
AMARANTE-CE. 

TABELA SEINFRA 027.1 - ENC. SOCIAIS 83,85% 

BDI: 27,12% 

DATA: 09 DE MARÇO DE 2022 

      

    

    

    

      

ORÇAMENTO TABELA SEINFRA 27.1 

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE  
PREÇO 

UNITÁRIO 

3.7.7 01608 LASTRO DE CONCRETO IMPERMEABILIZADO E=8CM M2 67,51 

3.7.8 C1609 LASTRO DE CONCRETO INCLUINDO PREPARO E LANÇAMENTO M3 527,55 

3.7.9 01611 LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO  ESP.=  5CM M2 37,97 

3.7.10 02863 LASTRO DE PEDRA DE  MAO  M3 124,75 

3.7.11 02864 LASTRO DE PO DE PEDRA M3 89,74 

3.8 SERVIÇOS DE USINAGEM 95,52 

3.8.1 C3315 USINAGEM DE MISTURAS BETUMINOSAS A FRIO M3 18,26 

3.8.2 C3316 USINAGEM DE MISTURAS BETUMINOSAS A QUENTE M3 62,86 

3.8.3 C3244 USINAGEM DE MISTURAS DE AGREGADOS M3 14,40 

3.9 TRANSPORTE COM ELEVADOR 40,68 

3.9.1 C2540 TRANSPORTE VERTICAL DE MATERIAIS A GRANEL P/ A 2a. LAJE M3 19,79 

3.9.2 C2541 TRANSPORTE VERTICAL DE MATERIAIS A GRANEL P/ A 5a. LAJE M3 20,89 

3.10 TRANSPORTE COM GUINDASTE 52,19 

3.10.1 C2525 TRANSPORTE C/GUINDASTE DE TORRE  CAP.  1200KG CICLO 7,18 

3.10.2 C2526 TRANSPORTE C/GUINDASTE ESTACIONÁRIO  CAP.  1100KG CICLO 6,17 

3.10.3 C2528 TRANSPORTE C/GUINDASTE SOBRE TRILHO  CAP.  1100KG CICLO 13,61 

3.10.4 C2527 TRANSPORTE C/GUINDASTE SOBRE TRILHO  CAP.  1200KG CICLO 25,23 

N.  OBRAS DE DRENAGEM 592.137,93 

4.1 ESGOTAMENTO DE  AREAS  E VALAS 10,08 

4 1.1 C1278 ESGOTAMENTO C/BOMBA ELÉTRICA DE IMERSÃO 1KW ATE 8M M3 0,04 

4.1.2 C1277 ESGOTAMENTO C/BOMBA ELÉTRICA DE IMERSÃO 2.7KVV ATÉ 8M M3 0,04 

4.1.3 C2806 ESGOTAMENTO COM CONJUNTO MOTO-BOMBA DE 20m3/h, H=6m.c.a H 5,00 

4.1.4 02807 ESGOTAMENTO COM CUNJUNTO MOTO-BOMBA DE 20m3/h, H=10m.c.a H 5,00 

4.2 REBAIXAMENTO DO LENÇOL FREATICO 82,66 

4.2.1 02924 REBAIXAMENTO DE LENÇOL FREATICO EM  AREAS  PTxDIA 18,63 

4.2.2 C2922 REBAIXAMENTO DE LENÇOL FREATICO EM  AREAS  (POÇOS DE VISITA) PTxDIA 30,13 

4.2.3 C2923 REBAIXAMENTO DE LENÇOL FREATICO EM VALAS M 33,90 

4.3 OBRAS D' ARTE CORRENTE 563.745,43 

4.3.1 00109 AQUISIÇÃO,  ASSENT.  E REJUNT. DE TUBO DE CONCRETO SIMPLES D=30cm M 54,86 

4.3.2 C0110 AQUISIÇÃO,  ASSENT.  E REJUNT. DE TUBO DE CONCRETO SIMPLES 0=40cm M 74,99 

4.3.3 00105 AQUISIÇÃO,  ASSENT.  E REJUNT. DE TUBO DE CONCRETO ARMADO D= 60cm M 149,89 

4.3.4 00108 AQUISIÇÃO,  ASSENT.  E REJUNT. DE TUBO DE CONCRETO ARMADO D=80cm M 244,95 

4.3.5 00104 AQUISIÇÃO,  ASSENT.  E REJUNT. DE TUBO DE CONCRETO ARMADO D= 100cm M 305,11 

4.3.6 C4325 
AQUISIÇÃO,  ASSENT.  E REJUNT. DE TUBO DE CONCRETO ARMADO D=100 cm, SOBRE BERÇO DE 
CONCRETO MOLDADO "IN LOCO", FCK > 10MPa 

M 595,90 

4.3.7 00106 AQUISIÇÃO,  ASSENT.  E REJUNT. DE TUBO DE CONCRETO ARMADO D=120cm M 455,90 

4.3.8 00107 AQUISIÇÃO,  ASSENT.  E REJUNT. DE TUBO DE CONCRETO ARMADO D=150cm M 670,14 

4.3.9 04673 AQUISIÇÃO E ASSENTAMENTO DE TUBO CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PEAD D=37,5cm M 167,02 

4.3.10 C4674 AQUISIÇÃO E ASSENTAMENTO DE TUBO CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PEAD 0=45,0cm M 245,99 
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SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA 

PREFEITURA  MUNICIPAL DE SAO GONÇALO DO AMARANTE-CE 
711111111.2_,... 

CONTRATAQ .0 DE EMPRESA COM MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE 0 PREÇO UNITARIO DA TABELA DE 
CUSTOS DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA, TABELA DE CUSTO 
VERSÃO 027.1, TABELA SINTETICA COM DESONERAÇÃO, ENCARGOS SOCIAIS 83,85%, ACRESCIDA COM BDI DE 27,12% 

(VINTE E SETE VIRGULA DOZE POR CENTO) PARA EVENTUAIS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES, 
JARDINS,  AREAS  DE LAZER E EQUIPAMENTOS PUBLICOS AO AR LIVRE, POR DEMANDA, COMPREENDENDO REPAROS E 

ADEQUAÇÕES E DAS INSTALAÇÕES FISICAS DOS OBJETOS PERTENCENTES AO MUNICIPIO DE  SAO  GONÇALO DO 
AMARANTE-CE. 

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE 
PREÇO 

UNITARIO 

4.3.12 C4676 AQUISIÇÃO E ASSENTAMENTO DE TUBO CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PEAD D=75,0cm M 638,68 

4.3.13 C4677 AQUISIÇÃO E ASSENTAMENTO DE TUBO CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PEAD D=90,0cm M 733,28 

4.3.14 C4678 AQUISIÇÃO E ASSENTAMENTO DE TUBO CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PEAD D=105,0cm M 1.078,42 

4.3.15 C4679 AQUISIÇÃO E ASSENTAMENTO DE TUBO CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PEAD D=120,0cm M 1.413,13 

4.3.16 00424 BOCA DE BUEIRO SIMPLES TUBULAR D= 80cm  UN  1.493,21 

4.3.17 C0423 BOCA DE BUEIRO SIMPLES TUBULAR D= 100cm  UN  1.973,25 

4.3.18 C0406 BOCA DE BUEIRO DUPLO TUBULAR D= 80cm  UN  2.464,82 

4.3.19 C0407 BOCA DE BUEIRO DUPLO TUBULAR D=100cm  UN  3.097,57 

4.3.20 C0440 BOCA DE BUEIRO TRIPLO TUBULAR D=100cm  UN  4.221,88 

4.3.21 C0408 BOCA DE BUEIRO SIMPLES CAPEADO (1.00X 1.00m)  UN  1.727,80 

4.3.22 C0409 BOCA DE BUEIRO SIMPLES CAPEADO (1.50 X 1.00m)  UN  2.097,24 

4.3.23 C0410 BOCA DE BUEIRO SIMPLES CAPEADO (1.50 X 1.50m)  UN  3.033,83 

M.3.24 C0411 BOCA DE BUEIRO SIMPLES CAPEADO (2.00 X 1.00m)  UN  2.411,11 

4.3.25 C0412 BOCA DE BUEIRO SIMPLES CAPEADO (2.00 X 1.50m)  UN  3.351,73 

4.3.26 C0413 BOCA DE BUEIRO SIMPLES CAPEADO (2.00 X 2.00m)  UN  4.487,82 

4.3.27 C0414 BOCA DE BUEIRO SIMPLES CAPEADO (2.50 X 1.00m)  UN  2.721,24 

4.3.28 C0415 BOCA DE BUEIRO SIMPLES CAPEADO (2.50 X 1.50m)  UN  3.716,85 

4.3.29 C0416 BOCA DE BUEIRO SIMPLES CAPEADO (2.50 X 2.00m)  UN  5.039,05 

4.3.30 C0417 BOCA DE BUEIRO SIMPLES CAPEADO (2.50 X 2.50m)  UN  6.446,46 

4.3.31 C0418 BOCA DE BUEIRO SIMPLES CAPEADO (3.00 X 1.00m)  UN  3.037,45 

4.3.32 C0419 BOCA DE BUEIRO SIMPLES CAPEADO (3.00 X 1.50m)  UN  4.260,76 

4.3.33 C0420 BOCA DE BUEIRO SIMPLES CAPEADO (3.00?( 2.00m)  UN  5.535,74 

4.3.34 C0421 BOCA DE BUEIRO SIMPLES CAPEADO (3.00 X 2.50m)  UN  7.008,38 

4.3.35 C0422 BOCA DE BUEIRO SIMPLES CAPEADO (3.00 X 3.00m)  UN  8.678,70 

4.3.36 C0391 BOCA DE BUEIRO DUPLO CAPEADO (1.00 X 1.00m)  UN  2.472,75 

4.3.37 C0392 BOCA DE BUEIRO DUPLO CAPEADO (1.50 X 1.00m)  UN  3.140,24 

4.3.38 C0393 BOCA DE BUEIRO DUPLO CAPEADO (1.50 X 1.50m)  UN  4.319,40 

4.3.39 C0394 BOCA DE BUEIRO DUPLO CAPEADO (2.00 X 1.00m)  UN  3.728,45 

4.3.40 C0395 BOCA DE BUEIRO DUPLO CAPEADO (2.00 X 1.50m)  UN  4.922,10 

4.3.41 C0396 BOCA DE BUEIRO DUPLO CAPEADO (2.00 X 2.00m)  UN  6.314,37 

4.3.42 C0397 BOCA DE BUEIRO DUPLO CAPEADO (2.50 X 1.00m)  UN  4.294,10 

4.3.43 C0398 BOCA DE BUEIRO DUPLO CAPEADO (2.50 X 1.50m)  UN  5.585,94 

4.3.44 C0399 BOCA DE BUEIRO DUPLO CAPEADO (2.50 X 2.00m)  UN  7.289,15 

4.3.45 C0400 BOCA DE BUEIRO DUPLO CAPEADO (2.50 X 2.50m)  UN  9.006,70 

4.3.46 C0401 BOCA DE BUEIRO DUPLO CAPEADO (3.00 X 1.00m)  UN  4.874,25 

4.3.47 C0402 BOCA DE BUEIRO DUPLO CAPEADO (3.00 X 1.50m)  UN  6.543,29 

4.3.48 C0403 BOCA DE BUEIRO DUPLO CAPEADO (3.00 X 2.00m)  UN  / 8.175,85 
., . 

ORÇAMENTO TABELA SEINFRA 27.1 
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ORÇAMENTO TABELA SEINFRA 27.1 

ITEM 

4.3.49 

CÓDIGO 

C0404 

DESCRIÇÃO 

BOCA DE BUEIRO DUPLO CAPEADO (3.00 X 2.50m)  

UNIDADE 

UN  

PREÇO 
UNITÁRIO 

10.006,08 

4.3.50 C0405 BOCA DE BUEIRO DUPLO CAPEADO (3.00 X 3.00m)  UN  12.033,98 

4.3.51 C0425 BOCA DE BUEIRO TRIPLO CAPEADO (1.00 X 1.00m)  UN  3.217,48 

4.3.52 C0426 BOCA DE BUEIRO TRIPLO CAPEADO (1.50 X 1.00m)  UN  4.183,25 

4.3.53 C0427 BOCA DE BUEIRO TRIPLO CAPEADO (1.50 X 1.50m)  UN  5.605,18 

4.3.54 C0428 BOCA DE BUEIRO TRIPLO CAPEADO (2.00 X 1.00m)  UN  5.043,59 

4.3.55 C0431 BOCA DE BUEIRO TRIPLO CAPEADO (2.50 X 1.00m)  UN  5.866,59 

4.3.56 C0429 BOCA DE BUEIRO TRIPLO CAPEADO (2.00 X 1.50m)  UN  6.493,42 

4.3.57 C0430 BOCA DE BUEIRO TRIPLO CAPEADO (2.00 X 2.00m)  UN  8.140,56 

4.3.58 C0432 BOCA DE BUEIRO TRIPLO CAPEADO (2.50 X 1.50m)  UN  7.455,61 

4.3.59 00433 BOCA DE BUEIRO TRIPLO CAPEADO (2.50 X 2.00m)  UN  9.539,47 

4.3.60 00434 BOCA DE BUEIRO TRIPLO CAPEADO (2.50 X 2.50m)  UN  11.566,35 

4.3.61 C0435 BOCA DE BUEIRO TRIPLO CAPEADO (3.00 X 1.00m)  UN  6.711,05 

4.3.62 C0436 BOCA DE BUEIRO TRIPLO CAPEADO (3.00 X 1.50m)  UN  8.825,23 

4.3.63 C0437 BOCA DE BUEIRO TRIPLO CAPEADO (3.00 X 2.00m)  UN  10.815,38 

4.3.64 C0438 BOCA DE BUEIRO TRIPLO CAPEADO (3.00 X 2.50m)  UN  13.003,20 

4.3.65 C0439 BOCA DE BUEIRO TRIPLO CAPEADO (3.00 X 3.00m)  UN  15.388,68 

4.3.66 C0919 CORPO DE BUEIRO SIMPLES TUBULAR D= 80cm M 408,88 

4.3.67 C0920 CORPO DE BUEIRO SIMPLES TUBULAR D=100cm M 528,46 

4.3.68 C0886 CORPO DE BUEIRO DUPLO TUBULAR D= 80cm M 765,06 

4.3.69 C0887 CORPO DE BUEIRO DUPLO TUBULAR D= 100cm M 991,70 

4.3.70 C0918 CORPO DE BUEIRO TRIPLO TUBULAR D= 100cm M 1.453,01 

4.3.71 C0888 CORPO DE BUEIRO SIMPLES CAPEADO (1.00 X 1.00m) M 1.364,45 

4.3.72 C0889 CORPO DE BUEIRO SIMPLES CAPEADO (1.50 X 1.00m) M 1.794,22 

4.3.73 00890 CORPO DE BUEIRO SIMPLES CAPEADO (1.50 X 1.50m) M 2.240,66 

4.3.74 C0891 CORPO DE BUEIRO SIMPLES CAPEADO (2.00 X 1.00m) M 2.267,04 

4.3.75 00892 CORPO DE BUEIRO SIMPLES CAPEADO (2.00 X 1.50m) M 2.662,22 

4.3.76 C0893 CORPO DE BUEIRO SIMPLES CAPEADO (2.00 X 2.00m) M 3.057,41 

4.3.77 00894 CORPO DE BUEIRO SIMPLES CAPEADO (2.50 X 1.00m) M 2.579,61 

4.3.78 00895 CORPO DE BUEIRO SIMPLES CAPEADO (2.50 X 1.50m) M 2.989,40 

4.3.79 C0897 CORPO DE BUEIRO SIMPLES CAPEADO (2.50 X 2.50m) M 4.058,19 

4.3.80 00896 CORPO DE BUEIRO SIMPLES CAPEADO (2.50 X 2.00m) M 3.611,79 

4.3.81 C0898 CORPO DE BUEIRO SIMPLES CAPEADO (3.00 X 1.00m) M 2.956,65 

4.3.82 C0899 CORPO DE BUEIRO SIMPLES CAPEADO (3.00 X 1.50m) M 3.633,64 

4.3.83 C0900 CORPO DE BUEIRO SIMPLES CAPEADO (3.00 X 2.00m) M 4.112,95 

4.3.84 C0901 CORPO DE BUEIRO SIMPLES CAPEADO (3.00 X 2.50m) M 4.592,25 

4.3.85 00902 CORPO DE BUEIRO SIMPLES CAPEADO (3.00 X 3.00m) M 5.071,56 

4.3.86 C0872 CORPO DE BUEIRO DUPLO CAPEADO (1.00X 1.00m) M 2.243,50 

4.3.97 C0873 CORPO DE BUEIRO DUPLO CAPEADO (1.50 X 1.00m) M 3.037,15 

4.3.88 00874 CORPO DE BUEIRO DUPLO CAPEADO (1.50 X 1.50m) M 3.728,77 

4.3.89 00875 CORPO DE BUEIRO DUPLO CAPEADO (2.00 X 1.00m) M 3.949,83 

4.3.90 00876 CORPO DE BUEIRO DUPLO CAPEADO (2.00 X 1.50m) M 4.571,82  
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