



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE-CE
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SEINFRA
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA DE DIVERSAS RUAS NO BAIRRO LAGGINHA NO MUNICIPIO DE SÃO
GONÇALO DO AMARANTE-CE
DEZEMBRO DE 2021



ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA

| Item | Descrição | Valor |
|------|--------------------------------------|--------|
| 01 | Encargos Sociais sobre a Mão de Obra | 100,00 |
| 02 | Encargos Sociais sobre a Mão de Obra | 100,00 |
| 03 | Encargos Sociais sobre a Mão de Obra | 100,00 |
| 04 | Encargos Sociais sobre a Mão de Obra | 100,00 |
| 05 | Encargos Sociais sobre a Mão de Obra | 100,00 |
| 06 | Encargos Sociais sobre a Mão de Obra | 100,00 |
| 07 | Encargos Sociais sobre a Mão de Obra | 100,00 |
| 08 | Encargos Sociais sobre a Mão de Obra | 100,00 |
| 09 | Encargos Sociais sobre a Mão de Obra | 100,00 |
| 10 | Encargos Sociais sobre a Mão de Obra | 100,00 |


Francisco Gilgo Araújo Sousa
Engenheiro Civil
CREA/CE: 52.710-D

DS SOLUÇÕES EM ENGENHARIA
Rua Três de Novembro, nº34 Sala 01 – CEP: 62.1500-000 Santana do Acaraú
Estado do Ceará Fone: (88) 9.9632-3394 – CNPJ nº 24.669.607/0001-27
E-mail: dsolucoesemengenharia@outlook.com



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE

PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA DE DIVERSAS RUAS NO BAIRRO LAGOINHA NO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE-CE

LOCAL BAIRRO BOA ESPERANÇA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE TRAIR/CE
 TABELA SEINFRA 27.1 DESONERADA COM ENCARGO DE 83,85%
 TABELA SINAPI 09/2021 DESONERADA COM ENCARGO DE 83,85%
 DATA: 02 DE DEZEMBRO DE 2021
 BDI: 27,12%



DS SOLUCOES EM ENGENHARIA -
 Estado do Ceará, Rua T. de Noronha, nº 234
 Sala 01 - CEP: 62.1500-000
 Santana do Acaraú - CE Fone: (83)
 9.9637-1194 - CNPJ nº 24.669.697/0001-27
 E-mail: dsolucoes@engenharia1@outlook.com

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA (COM DESONERAÇÃO)

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | SEINFRA | | SINAPI | |
|----------------------------------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | HORISTA | MENSALISTA | HORISTA | MENSALISTA |
| | | % | % | % | % |
| GRUPO A | | | | | |
| A1 | INSS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A2 | SESI | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 |
| A3 | SENAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| A4 | INCRA | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 |
| A5 | SEBRAE | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 |
| A6 | Salário Educação | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 |
| A7 | Seguro Contra Acidentes de Trabalho | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 |
| A8 | FGTS | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 |
| A9 | SECONCI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A | Total dos Encargos Sociais Básicos | 16,80 | 16,80 | 16,80 | 16,80 |
| GRUPO B | | | | | |
| B1 | Repouso Semanal Remunerado | 17,84 | 0,00 | 17,84 | Não incide |
| B2 | Feriados | 3,71 | 0,00 | 3,71 | Não incide |
| B3 | Auxílio-Enfermidade | 0,87 | 0,67 | 0,87 | 0,67 |
| B4 | 13º Salário | 10,80 | 8,33 | 10,80 | 8,33 |
| B5 | Licença Paternidade | 0,07 | 0,06 | 0,07 | 0,06 |
| B6 | Faltas Justificadas | 0,72 | 0,56 | 0,72 | 0,56 |
| B7 | Dias de Chuva | 1,55 | 0,00 | 1,55 | Não incide |
| B8 | Auxílio Acidente de Trabalho | 0,11 | 0,08 | 0,11 | 0,08 |
| B9 | Férias Gozadas | 8,71 | 6,73 | 8,71 | 6,73 |
| B10 | Salário Maternidade | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| B | Total dos Encargos Sociais que recebem incidências de A | 44,41 | 16,46 | 44,41 | 16,46 |
| GRUPO C | | | | | |
| C1 | Aviso Prévio Indenizado | 5,40 | 4,17 | 5,40 | 4,17 |
| C2 | Aviso Prévio Trabalhado | 0,13 | 0,10 | 0,13 | 0,10 |
| C3 | Férias Indenizadas | 4,85 | 3,75 | 4,85 | 3,75 |
| C4 | Depósito Rescisão sem Justa Causa | 3,90 | 3,01 | 3,90 | 3,01 |
| C5 | Indenização Adicional | 0,45 | 0,35 | 0,45 | 0,35 |
| C | Total dos Encargos Sociais que não recebem incidências de A | 14,73 | 11,38 | 14,73 | 11,38 |
| GRUPO D | | | | | |
| D1 | Reincidência de Grupo A sobre Grupo B | 7,46 | 2,77 | 7,46 | 2,77 |
| D2 | Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do | 0,45 | 0,35 | 0,45 | 0,35 |
| D | Total de Reincidências de um grupo sobre o outro | 7,91 | 3,12 | 7,91 | 3,12 |
| GRUPO E | | | | | |
| E1 | | | | | |
| E1 | Total dos Encargos Sociais Complementares | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (A + B + C + D + E) | | 83,85 | 47,76 | 83,85 | 47,76 |

Francisco Augusto Araújo Sousa
 Engenheiro Civil
 CRC/CE: 52.710-0